
最终磋商报价表

项目名称

2025 年第三批大中型水库移

民后期扶持基金仓头村门面

房项目

项目编号

采购编号

项目编号：温交易【2026】6号

采购编号：温财磋商采购-2026-4 号

磋商报价 (元)

人民币大写： 捌拾柒万伍仟捌佰壹拾壹元整

小写：875811 元

工期 120 日历天

质量要求 合格

项目经理 孙菲 注册编号 豫 241212297264

其他声明及承诺
我公司符合并接受竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格，并承诺与其相符，没有重大

偏离。

备注

说明：

1、本表总报价应与响应文件中报价表、磋商函的总报价一致，不一致者以《磋商函》中

总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），供应商将承担由此造成的一切后果。

2、磋商的总报价应包含与之相关的一切费用。

供应商名称 (公章) ：河南豫仁建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人:

2026 年 1 月 28 日

注：

1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价，在焦作市公共资源交易平台系统进行签章

确认，最终磋商报价表供应商需加盖公章并签字确认，在规定的时限内上传给评审小组，未

在规定时间提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。

3、供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价

工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效处理。



           2026 1 28日月年

（盖章）人：  标  投

投标总价

2017-RJ004；2019-RJ004；2020-RJ002；2021-RJ002河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：

工程房项目
移民后期扶持基金仓头村门面

年第二批大中型水库2025温县



   

)签字及盖章

编 制 时 间：2026年1月28日

(人： 制 编

签字或盖章）(法定代表人或其授权人：

盖章）(人： 标 投

捌拾柒万伍仟捌佰壹拾壹元整（大写）：

875811投标总价（小写）：

投标总价

后期扶持基金仓头村门面房项目
年第二批大中型水库移民2025温县

标段名称：

后期扶持基金仓头村门面房项目
年第二批大中型水库移民2025温县

工程名称：



工程项目清单汇总表

工程名称：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 754980.02

1.1   仓头村门面房 545781.69

1.1.1     仓头村门面房-土建 495350.09

1.1.2     仓头村门面房-安装 50431.6

1.2   仓头村配套用房 152120.72

1.2.1     仓头村配套用房-土建 145021.69

1.2.2     仓头村配套用房-安装 7099.03

1.3   仓头村门面房-室外工程 57077.61

1.3.1     室外工程 57077.61

2 措施项目 43516.31

2.1   其中：安全生产措施项目 11690.25

3 其他项目 5000

3.1   其中：暂列金额 5000

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 72314.67

合计 875811



工程项目清单汇总表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 495350.09

2 措施项目 25471.27

2.1 其中：安全文明施工项目 7608.52

3 其他项目 5000

3.1 暂列金额 5000

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 47323.92

合    计 573,145.28



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地 1.土石类别:一、二
类土

m2 288 1.60 460.80

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类
土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基
底钎探、夯实

m3 158.12 13.73 2170.99

3 010102007001 回填方 1.密实度:夯填土 m3 101.21 12.75 1290.43

4 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强
度等级:MU15烧结页
岩实心砖
2.砂浆强度等级:M1
0.0水泥砂浆

m3 14.3 372.70 5329.61

5 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10烧结页
岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7
.5混合砂浆

m3 108.8 357.09 38851.39

6 010501001001 基础垫层
1.材料品种、强度要
求、配比:预拌混凝
土C20

m3 12.65 324.59 4106.06

7 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 31 326.62 10125.22

8 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 5.79 323.45 1872.78

9 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 25.94 326.87 8479.01

10 010502017001 坡屋面板

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30
3.坡度:30° 以内

m3 24.99 352.99 8821.22

11 010502019001 其他板

1.板名称:挑檐
2.混凝土种类:预拌
混凝土
3.混凝土强度等级:C
30

m3 0.79 473.24 373.86

本页小计 81881.37



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010502019002 其他板

1.板名称:雨篷板
2.混凝土种类:预拌
混凝土
3.混凝土强度等级:C
30

m3 2.16 482.80 1042.85

13 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 4.43 499.26 2211.72

14 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 17.81 440.98 7853.85

15 010503006001 过梁

1.混凝土种类:预制
过梁
2.混凝土强度等级:C
30

m3 2.01 475.74 956.24

16 010502025001 零星现浇构件

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:预拌
混凝土
3.混凝土强度等级:C
30

m3 0.43 567.30 243.94

17 010502029001 散水 1.散水，做法详见12
YJ9-1，3/95

m2 26 52.30 1359.80

18 010502031001 坡道

1.30厚机磨纹花岗石
板面层
2.撒素水泥面
3.25厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层
4.素水泥浆一道
5.100厚C20混凝土
6.300厚3:7灰土垫
层
7.素土夯实

m2 5.4 240.87 1300.70

19 011503001001
带扶手的栏杆、栏
板

1.不锈钢管扶手，H=
1100
2.参见12YJ12-7/22

m 12 305.83 3669.96

20 010502032001 台阶
1.防滑地砖台阶，做
法详见12YJ9-1  6/
102

m2 13.32 163.17 2173.42

21 010505001001 垫层模板 1.垫层部位:基础 m2 22.96 50.80 1166.37

22 010505002001 基础模板 1.基础类型:条形基
础

m2 70.18 57.30 4021.31

本页小计 26000.16



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010505006001 梁模板 1.模板形式:直形模
板

m2 66.23 52.98 3508.87

24 010505007001 楼板、屋面板、坡
道板模板

1.模板形式:直形模
板

m2 248.46 48.23 11983.23

25 010505007002 楼板、屋面板、坡
道板模板

1.模板形式:倾斜模
板

m2 244.26 42.88 10473.87

26 010505008001 其他板模板
1.构件名称:挑檐
2.模板形式:直形模
板

m2 10.76 90.70 975.93

27 010505008002 其他板模板
1.构件名称:雨篷板
2.模板形式:直形模
板

m2 24.18 109.44 2646.26

28 010505011001 构造柱模板 1.模板形式:直形模
板

m2 30.86 47.00 1450.42

29 010505012001 圈梁模板 1.模板形式:直形模
板

m2 104.85 52.43 5497.29

30 010505013001 过梁模板

1.构件名称:预制过
梁
2.模板形式:直形模
板

m2 23.35 88.81 2073.71

31 010505014001 零星现浇构件模板
1.构件名称:压顶
2.模板形式:直形模
板

m2 3.55 63.46 225.28

32 010506001001 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 三级钢

t 0.661 4248.41 2808.20

33 010506005001 现浇混凝土梁钢筋 1.钢筋种类、规格:
Φ25以内 三级钢

t 1.137 3719.11 4228.63

34 010506006001 现浇混凝土楼板及
屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 三级钢

t 4.964 4248.40 21089.06

35 010506010001 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ18以内 三级钢

t 2.553 4158.28 10616.09

36 010506017001 砌体工程内配钢筋 1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 一级钢

t 0.628 4572.38 2871.45

37 010802003001 防盗门 1.框、扇材质:成品
防盗门

m2 14.58 296.14 4317.72

38 010801002001 木质门带套 1.门套、门扇木材材
质:成品木门

m2 1.89 355.50 671.90

39 010805004001 全玻自由门
1.框材质:成品1.2
厚不锈钢边框安全玻
璃门

m2 29.16 154.74 4512.22

本页小计 89950.13



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

40 010807001001 金属(塑钢)窗

1.深灰色断桥铝推拉
窗(Low-E中空
SuperSE-III)6mm+1
2A+6mm中空玻璃）
2.含五金、窗纱扇等

m2 19.44 459.85 8939.48

41 011201001001 墙、柱面一般抹灰

1.墙体类型:砖基础
2.面层厚度、砂浆配
合比:20厚1:2水泥
砂浆粉刷

m2 125.16 45.60 5707.30

42 011201001002 墙、柱面一般抹灰

内墙3A
1.9厚1:1:6水泥石
灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥
石灰砂浆抹平
3.面层为白色乳胶漆
（做法参见12YJ1涂
304A）

m2 576.24 48.07 27699.86

43 011201001003 墙、柱面一般抹灰

外墙9A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
3.5厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤
维网布
4.涂饰底层真石漆
5.喷涂主层真石漆
6.涂饰面层真石漆二
遍

m2 17.31 159.91 2768.04

本页小计 45114.68



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 011201001004 墙、柱面一般抹灰

外墙15
1.基层墙体
2.15厚1:3水泥砂浆
找平
3.60厚岩棉板（A级
）板两表面及侧面涂
刷界面剂配套胶粘剂
粘贴
4.抹第一道抹面胶浆
6厚,压入耐碱玻璃纤
维网布
5.锚栓锚固抹面胶浆
复合耐碱玻璃纤维网
布
6.抹第二道抹面胶浆
6厚,压入耐碱玻璃纤
维网布
7.薄抹第三道抹面胶
浆
8.5厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤
维网布
9.刮柔性耐水腻子
10.喷刷底真石漆
11.喷刷面层真石漆

m2 76.04 209.82 15954.71

本页小计 15954.71



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 011201001005 墙、柱面一般抹灰

外墙15A
1.基层墙体
2.15厚1:3水泥砂浆
找平
3.60厚岩棉板（A级
）板两表面及侧面涂
刷界面剂配套胶粘剂
粘贴
4.抹第一道抹面胶浆
6厚,压入耐碱玻璃纤
维网布
5.锚栓锚固抹面胶浆
复合耐碱玻璃纤维网
布
6.抹第二道抹面胶浆
6厚,压入耐碱玻璃纤
维网布
7.薄抹第三道抹面胶
浆
8.5厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤
维网布
9.刮柔性耐水腻子
10.喷刷底钢化涂料
11.喷刷面层钢化涂
料

m2 191.52 125.81 24095.13

46 011102003001 块料楼地面

地201
1.800*800*10厚防
滑地砖铺实拍平，稀
水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.30厚挤塑聚苯板
5.60厚C15混凝土垫
层
6.150厚3:7灰土
7.素土夯实

m2 259.19 149.15 38658.19

本页小计 62753.32



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

47 011105003001 块料踢脚线

踢3A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆
3.素水泥浆一道（用
专用胶粘剂粘贴时无
此道工序）
4.4厚1:1水泥砂浆
加水重20%建筑胶粘
结层
5.800*100*10黑色
面砖，水泥浆擦缝

m 163.8 10.70 1752.66

48 011301001001 天棚抹灰

顶6
1.楼板底面清理干净
2.5厚1:1:4水泥石
灰砂浆打底
3.3厚1:0.5:3水泥
石灰砂浆抹平
4.面层为白色乳胶漆
（做法参见12YJ1涂
304A）

m2 323.61 47.36 15326.17

49 010901001001 瓦屋面

屋302B-2F1-60B1
1.红色大坡瓦
2.挂瓦条L30x4，中
距按瓦规格
3.顺水条-25x5，中
距500
4.35厚C20细石混凝
土持钉层，内配Φ4@
100x100钢筋网
5.满铺0.4厚聚乙烯
膜一层
6.2层3.0厚SBS改性
沥青防水卷材，+1层
1.0厚自粘聚合物沥
青防水垫层
7.20厚1∶2.5水泥
砂浆找平层
8.60厚B1级挤塑聚
苯乙烯泡沫塑料板
9.钢筋混凝土屋面板
，板内预埋锚筋Φ10
@900x900，深入持
钉层25

m2 281.87 520.61 146744.34

本页小计 163823.17



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

50 010902001001 屋面卷材防水

屋108（2F9）
1.20厚1:2.5水泥砂
浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一
层
3.1层3.0厚SBS改性
沥青防水卷材+1层1.
2厚高聚物改性沥青
防水涂料（遇墙上翻
）
4.20厚1:2.5水泥砂
浆找平层
5.最薄处30厚找坡2
%找坡层：1:8水泥膨
胀珍珠岩

m2 65.52 150.68 9872.55

本页小计 9872.55

合    计 495350.09



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 1 页  共 53 页

项目编码 010103001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2

项目特征 1.土石类别:一、二类土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.12

1.1 普工 工日 0.00085 - - 87.1 0.07

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.05 0.05

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.41

3.1 履带式推土机 台班 0.0015 - - 857 1.29

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 1.53

5 管理费 - - 0.04

6 利润 - - 0.03

综合单价 1.6



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 2 页  共 53 页

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基底钎探、夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.51

1.1 普工 工日 0.09351 - - 87.1 8.14

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.37 1.37

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.33

3.1 履带式推土机 台班 0.00019 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.00171 - - 1149.61 1.97

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 11.84

5 管理费 - - 1.12

6 利润 - - 0.77

综合单价 13.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 3 页  共 53 页

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.61

1.1 普工 工日 0.0852 - - 87.1 7.42

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.19 1.19

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.49

3.1 电动夯实机 台班 0.0955 - - 25.49 2.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 11.1

5 管理费 - - 0.98

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.75



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 4 页  共 53 页

项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

项目特征 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖
2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 144.42

1.1 普工 工日 0.2309 - - 87.1 20.11

1.2 一般技工 工日 0.645 - - 134 86.43

1.3 高级技工 工日 0.1075 - - 201 21.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 16.27 16.27

2 材料费 - - - - - 180.53

2.1 烧结煤矸石普通砖 千块 0.5262 - - 260 136.81

2.2 干混砌筑砂浆 m3 0.2399 - - 180 43.18

2.3 水 m3 0.105 - - 5.13 0.54

3 施工机具使用费 - - - - - 6.43

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.024 - - 197.4 4.74

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.69 1.69

4 1+2+3小计 - - - - - 331.38

5 管理费 - - 25.29

6 利润 - - 16.03

综合单价 372.7



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 5 页  共 53 页

项目编码 010401003001 项目名称 多孔砖墙 计量单位 m3

项目特征 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 140.18

1.1 普工 工日 0.2373 - - 87.1 20.67

1.2 一般技工 工日 0.6192 - - 134 82.97

1.3 高级技工 工日 0.1031 - - 201 20.72

1.4 其他人工费 元 1 - - 15.82 15.82

2 材料费 - - - - - 171.55

2.1 水 m3 0.117 - - 5.13 0.60

2.2 烧结多孔砖 千块 0.3397 - - 380 129.09

2.3 其他材料费 元 0.240516 - - 1 0.24

2.4 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M7.5

m3 0.1892 - - 220 41.62

3 施工机具使用费 - - - - - 5.2

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0189 - - 197.4 3.73

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.47 1.47

4 1+2+3小计 - - - - - 316.93

5 管理费 - - 24.58

6 利润 - - 15.58

综合单价 357.09



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 6 页  共 53 页

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 53.5

1.1 普工 工日 0.1111 - - 87.1 9.68

1.2 一般技工 工日 0.2221 - - 134 29.76

1.3 高级技工 工日 0.037 - - 201 7.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.62 6.62

2 材料费 - - - - - 250.88

2.1 水 m3 0.395 - - 5.13 2.03

2.2 塑料薄膜 m2 4.7775 - - 0.26 1.24

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.7 0.16

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 245 247.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 304.38

5 管理费 - - 13

6 利润 - - 7.21

综合单价 324.59



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 7 页  共 53 页

项目编码 010502002001 项目名称 条形基础 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 49.38

1.1 普工 工日 0.1024 - - 87.1 8.92

1.2 一般技工 工日 0.205 - - 134 27.47

1.3 高级技工 工日 0.0342 - - 201 6.87

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.12 6.12

2 材料费 - - - - - 258.56

2.1 水 m3 0.1009 - - 5.13 0.52

2.2 塑料薄膜 m2 1.259 - - 0.26 0.33

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.7 0.16

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 307.94

5 管理费 - - 12.02

6 利润 - - 6.66

综合单价 326.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 8 页  共 53 页

项目编码 010502011001 项目名称 钢筋混凝土梁 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 43.61

1.1 普工 工日 0.0905 - - 87.1 7.88

1.2 一般技工 工日 0.181 - - 134 24.25

1.3 高级技工 工日 0.0302 - - 201 6.07

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.4 5.40

2 材料费 - - - - - 263.35

2.1 水 m3 0.309 - - 5.13 1.59

2.2 塑料薄膜 m2 2.975 - - 0.26 0.77

2.3 电 kW· h 0.375 - - 0.7 0.26

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.272 - - 11.7 3.18

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 306.96

5 管理费 - - 10.61

6 利润 - - 5.88

综合单价 323.45



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 9 页  共 53 页

项目编码 010502013001 项目名称 实心楼板 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 43.57

1.1 普工 工日 0.091 - - 87.1 7.93

1.2 一般技工 工日 0.1819 - - 134 24.37

1.3 高级技工 工日 0.0303 - - 201 6.09

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.18 5.18

2 材料费 - - - - - 266.26

2.1 水 m3 0.2595 - - 5.13 1.33

2.2 塑料薄膜 m2 4.9749 - - 0.26 1.29

2.3 电 kW· h 0.378 - - 0.7 0.26

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.4975 - - 11.7 5.82

3 施工机具使用费 - - - - - 0.49

3.1 混凝土抹平机 台班 0.011 - - 22.81 0.25

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.24 0.24

4 1+2+3小计 - - - - - 310.32

5 管理费 - - 10.65

6 利润 - - 5.9

综合单价 326.87



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 10 页  共 53 

页

项目编码 010502017001 项目名称 坡屋面板 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.坡度:30° 以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 57.48

1.1 普工 工日 0.120435 - - 87.1 10.49

1.2 一般技工 工日 0.24108 - - 134 32.30

1.3 高级技工 工日 0.040215 - - 201 8.08

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.6 6.60

2 材料费 - - - - - 273.85

2.1 水 m3 0.886 - - 5.13 4.55

2.2 塑料薄膜 m2 8.0346 - - 0.26 2.09

2.3 电 kW· h 0.378 - - 0.7 0.26

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.8035 - - 11.7 9.40

3 施工机具使用费 - - - - - 0.74

3.1 混凝土抹平机 台班 0.019 - - 22.81 0.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.31 0.31

4 1+2+3小计 - - - - - 332.07

5 管理费 - - 13.46

6 利润 - - 7.46

综合单价 352.99



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 11 页  共 53 

页

项目编码 010502019001 项目名称 其他板 计量单位 m3

项目特征
1.板名称:挑檐
2.混凝土种类:预拌混凝土
3.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 153.32

1.1 普工 工日 0.3182 - - 87.1 27.72

1.2 一般技工 工日 0.6365 - - 134 85.29

1.3 高级技工 工日 0.1061 - - 201 21.33

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.99 18.99

2 材料费 - - - - - 261.97

2.1 水 m3 0.0687 - - 5.13 0.35

2.2 塑料薄膜 m2 10.4895 - - 0.26 2.73

2.3 电 kW· h 0.6 - - 0.7 0.42

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.0789 - - 11.7 0.92

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 415.29

5 管理费 - - 37.29

6 利润 - - 20.66

综合单价 473.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 12 页  共 53 
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项目编码 010502019002 项目名称 其他板 计量单位 m3

项目特征
1.板名称:雨篷板
2.混凝土种类:预拌混凝土
3.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 158.69

1.1 普工 工日 0.3294 - - 87.1 28.69

1.2 一般技工 工日 0.6588 - - 134 88.28

1.3 高级技工 工日 0.1098 - - 201 22.07

1.4 其他人工费 元 1 - - 19.65 19.65

2 材料费 - - - - - 264.14

2.1 水 m3 0.73 - - 5.13 3.74

2.2 塑料薄膜 m2 9.565 - - 0.26 2.49

2.3 电 kW· h 0.519 - - 0.7 0.36

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 422.83

5 管理费 - - 38.59

6 利润 - - 21.38

综合单价 482.8



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 13 页  共 53 
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项目编码 010502021001 项目名称 构造柱 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 174.47

1.1 普工 工日 0.3622 - - 87.1 31.55

1.2 一般技工 工日 0.7243 - - 134 97.06

1.3 高级技工 工日 0.1207 - - 201 24.26

1.4 其他人工费 元 1 - - 21.61 21.61

2 材料费 - - - - - 258.86

2.1 水 m3 0.2105 - - 5.13 1.08

2.2 电 kW· h 0.372 - - 0.7 0.26

2.3 预拌混凝土 m3 0.9797 - - 255 249.82

2.4 土工布 m2 0.0885 - - 11.7 1.04

2.5 预拌水泥砂浆 m3 0.0303 - - 220 6.67

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 433.33

5 管理费 - - 42.42

6 利润 - - 23.51

综合单价 499.26



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502022001 项目名称 圈梁 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 127.74

1.1 普工 工日 0.2651 - - 87.1 23.09

1.2 一般技工 工日 0.5303 - - 134 71.06

1.3 高级技工 工日 0.0884 - - 201 17.77

1.4 其他人工费 元 1 - - 15.82 15.82

2 材料费 - - - - - 264.95

2.1 水 m3 0.264 - - 5.13 1.35

2.2 塑料薄膜 m2 4.13 - - 0.26 1.07

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.7 0.16

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.4113 - - 11.7 4.81

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 392.69

5 管理费 - - 31.07

6 利润 - - 17.22

综合单价 440.98



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010503006001 项目名称 过梁 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预制过梁
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 146.94

1.1 普工 工日 0.305 - - 87.1 26.57

1.2 一般技工 工日 0.6099 - - 134 81.73

1.3 高级技工 工日 0.1017 - - 201 20.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.2 18.20

2 材料费 - - - - - 273.25

2.1 水 m3 0.6065 - - 5.13 3.11

2.2 塑料薄膜 m2 9.285 - - 0.26 2.41

2.3 电 kW· h 0.375 - - 0.7 0.26

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.8477 - - 11.7 9.92

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 420.19

5 管理费 - - 35.74

6 利润 - - 19.81

综合单价 475.74



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502025001 项目名称 零星现浇构件 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:预拌混凝土
3.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 220.02

1.1 普工 工日 0.4568 - - 87.1 39.79

1.2 一般技工 工日 0.9134 - - 134 122.40

1.3 高级技工 工日 0.1522 - - 201 30.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 27.25 27.25

2 材料费 - - - - - 264.14

2.1 水 m3 0.8322 - - 5.13 4.27

2.2 塑料薄膜 m2 8.9563 - - 0.26 2.33

2.3 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 484.16

5 管理费 - - 53.49

6 利润 - - 29.65

综合单价 567.3



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502029001 项目名称 散水 计量单位 m2

项目特征 1.散水，做法详见12YJ9-1，3/95

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.87

1.1 普工 工日 0.0395 - - 87.1 3.44

1.2 一般技工 工日 0.0788 - - 134 10.56

1.3 高级技工 工日 0.0131 - - 201 2.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.24 2.24

2 材料费 - - - - - 25.95

2.1 水 m3 0.3435 - - 5.13 1.76

2.2 电 kW· h 0.003 - - 0.7 0.00

2.3 预拌混凝土 m3 0.0606 - - 245 14.85

2.4 土工布 m2 0.0721 - - 11.7 0.84

2.5 预拌水泥砂浆 m3 0.0049 - - 220 1.08

2.6 石油沥青砂浆 m3 0.005 - - 1483.81 7.42

3 施工机具使用费 - - - - - 0.33

3.1 混凝土抹平机 台班 0.01 - - 22.81 0.23

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 45.15

5 管理费 - - 4.6

6 利润 - - 2.55

综合单价 52.3



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502031001 项目名称 坡道 计量单位 m2

项目特征

1.30厚机磨纹花岗石板面层
2.撒素水泥面
3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4.素水泥浆一道
5.100厚C20混凝土
6.300厚3:7灰土垫层
7.素土夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 67.54

1.1 普工 工日 0.11039 - - 87.1 9.61

1.2 一般技工 工日 0.19664 - - 134 26.35

1.3 高级技工 工日 0.12165 - - 201 24.45

1.4 其他人工费 元 1 - - 7.13 7.13

2 材料费 - - - - - 154.85

2.1 水 m3 0.0625 - - 5.13 0.32

2.2 预拌混凝土 m3 0.101 - - 240 24.24

2.3 塑料薄膜 m2 0.47775 - - 0.26 0.12

2.4 电 kW· h 0.1338 - - 0.7 0.09

2.5 灰土 3:7 m3 0.306 - - 26.54 8.12

2.6 干混地面砂浆 m3 0.0204 - - 180 3.67

2.7 石料切割锯片 片 0.00615 - - 31.52 0.19

2.8 白水泥 kg 0.102 - - 0.57 0.06

2.9 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.001 - - 497.85 0.50

2.10 棉纱头 kg 0.01 - - 12 0.12

2.11 锯木屑 m3 0.006 - - 18 0.11

2.12 花岗岩 m2 1.02 - - 115 117.30

3 施工机具使用费 - - - - - 1.62

3.1 电动夯实机 台班 0.02035 - - 25.49 0.52

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 - - 197.4 0.67

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.43 0.43

4 1+2+3小计 - - - - - 224.01

5 管理费 - - 10.72

6 利润 - - 6.14

综合单价 240.87



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 011503001001 项目名称 带扶手的栏杆、栏板 计量单位 m

项目特征 1.不锈钢管扶手，H=1100
2.参见12YJ12-7/22

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.71

1.1 普工 工日 0.0522 - - 87.1 4.55

1.2 一般技工 工日 0.0913 - - 134 12.23

1.3 高级技工 工日 0.1174 - - 201 23.60

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.33 4.33

2 材料费 - - - - - 241.36

2.1 不锈钢钢管栏杆直线型
(带扶手)

m 1 - - 180.72 180.72

2.2 不锈钢法兰盘 只 5.771 - - 7.41 42.76

2.3 不锈钢焊丝 kg 0.125 - - 59.82 7.48

2.4 铈钨棒 g 0.7 - - 0.46 0.32

2.5 氩气 m3 0.35 - - 17 5.95

2.6 环氧树脂 kg 0.15 - - 27.5 4.13

3 施工机具使用费 - - - - - 10.45

3.1 氩弧焊机 台班 0.111 - - 90.86 10.09

3.2 金属面抛光机 台班 0.015 - - 11.23 0.17

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 296.52

5 管理费 - - 6.09

6 利润 - - 3.22

综合单价 305.83



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502032001 项目名称 台阶 计量单位 m2

项目特征 1.防滑地砖台阶，做法详见12YJ9-1  6/102

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 83.68

1.1 普工 工日 0.127266 - - 87.1 11.08

1.2 一般技工 工日 0.225066 - - 134 30.16

1.3 高级技工 工日 0.16814 - - 201 33.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 8.64 8.64

2 材料费 - - - - - 57.51

2.1 水 m3 0.0592 - - 5.13 0.30

2.2 预拌混凝土 m3 0.0606 - - 240 14.54

2.3 塑料薄膜 m2 0.28665 - - 0.26 0.07

2.4 电 kW· h 0.12786 - - 0.7 0.09

2.5 灰土 3:7 m3 0.306 - - 26.54 8.12

2.6 干混地面砂浆 m3 0.03019 - - 180 5.43

2.7 石料切割锯片 片 0.0038 - - 31.52 0.12

2.8 白水泥 kg 0.15096 - - 0.57 0.09

2.9 棉纱头 kg 0.0148 - - 12 0.18

2.10 锯木屑 m3 0.0089 - - 18 0.16

2.11 陶瓷地砖 m2 1.5688 - - 18.1 28.40

3 施工机具使用费 - - - - - 2.08

3.1 电动夯实机 台班 0.02035 - - 25.49 0.52

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00503 - - 197.4 0.99

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.57 0.57

4 1+2+3小计 - - - - - 143.27

5 管理费 - - 12.72

6 利润 - - 7.18

综合单价 163.17



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

项目特征 1.垫层部位:基础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.28

1.1 普工 工日 0.03606 - - 87.1 3.14

1.2 一般技工 工日 0.07212 - - 134 9.66

1.3 高级技工 工日 0.01202 - - 201 2.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.06 2.06

2 材料费 - - - - - 26.85

2.1 复合模板 m2 0.24675 - - 37.12 9.16

2.2 板方材 m3 0.00722 - - 2100 15.16

2.3 圆钉 kg 0.01837 - - 7 0.13

2.4 钢筋 kg 0.86518 - - 2.63 2.28

2.5 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.6 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.7 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.11

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 44.24

5 管理费 - - 4.22

6 利润 - - 2.34

综合单价 50.8



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征 1.基础类型:条形基础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.17

1.1 普工 工日 0.05671 - - 87.1 4.94

1.2 一般技工 工日 0.11342 - - 134 15.20

1.3 高级技工 工日 0.0189 - - 201 3.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.23 3.23

2 材料费 - - - - - 19.65

2.1 板方材 m3 0.00014 - - 2100 0.29

2.2 圆钉 kg 0.042 - - 7 0.29

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.7383 - - 4.3 3.17

2.7 钢支撑及配件 kg 0.4853 - - 4.6 2.23

2.8 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

2.9 零星卡具 kg 0.3699 - - 4.95 1.83

2.10 镀锌铁丝 kg 0.6609 - - 5.18 3.42

2.11 铁件 kg 0.14724 - - 4.5 0.66

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.15 0.15

4 1+2+3小计 - - - - - 46.98

5 管理费 - - 6.64

6 利润 - - 3.68

综合单价 57.3



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505006001 项目名称 梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.5

1.1 普工 工日 0.06366 - - 87.1 5.54

1.2 一般技工 工日 0.12731 - - 134 17.06

1.3 高级技工 工日 0.02122 - - 201 4.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.63 3.63

2 材料费 - - - - - 10.71

2.1 板方材 m3 0.00017 - - 2100 0.36

2.2 圆钉 kg 0.0047 - - 7 0.03

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.7734 - - 4.3 3.33

2.7 钢支撑及配件 kg 0.6948 - - 4.6 3.20

2.8 木支撑 m3 0.00029 - - 1800 0.52

2.9 零星卡具 kg 0.411 - - 4.95 2.03

2.10 梁卡具模板用 kg 0.2619 - - 4.3 1.13

3 施工机具使用费 - - - - - 0.18

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.17 0.17

4 1+2+3小计 - - - - - 41.39

5 管理费 - - 7.46

6 利润 - - 4.13

综合单价 52.98



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505007001 项目名称 楼板、屋面板、坡道板模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.71

1.1 普工 工日 0.05157 - - 87.1 4.49

1.2 一般技工 工日 0.10314 - - 134 13.82

1.3 高级技工 工日 0.01719 - - 201 3.46

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.94 2.94

2 材料费 - - - - - 13.98

2.1 板方材 m3 0.00066 - - 2100 1.39

2.2 圆钉 kg 0.017 - - 7 0.12

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 7E-5 - - 242.93 0.02

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.7205 - - 4.3 3.10

2.7 钢支撑及配件 kg 0.5804 - - 4.6 2.67

2.8 木支撑 m3 0.00193 - - 1800 3.47

2.9 零星卡具 kg 0.3525 - - 4.95 1.74

2.10 镀锌铁丝 kg 0.2214 - - 5.18 1.15

2.11 梁卡具模板用 kg 0.0546 - - 4.3 0.23

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 38.84

5 管理费 - - 6.04

6 利润 - - 3.35

综合单价 48.23



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010505007002 项目名称 楼板、屋面板、坡道板模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:倾斜模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 22.29

1.1 普工 工日 0.04651 - - 87.1 4.05

1.2 一般技工 工日 0.09303 - - 134 12.47

1.3 高级技工 工日 0.01551 - - 201 3.12

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.66 2.66

2 材料费 - - - - - 11.97

2.1 板方材 m3 0.00051 - - 2100 1.07

2.2 圆钉 kg 0.0179 - - 7 0.13

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 3E-5 - - 242.93 0.01

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.6828 - - 4.3 2.94

2.7 钢支撑及配件 kg 0.4801 - - 4.6 2.21

2.8 木支撑 m3 0.00231 - - 1800 4.16

2.9 零星卡具 kg 0.2766 - - 4.95 1.37

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 木工圆锯机 台班 0.00083 - - 25.04 0.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 34.41

5 管理费 - - 5.45

6 利润 - - 3.02

综合单价 42.88



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010505008001 项目名称 其他板模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:挑檐
2.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 45.45

1.1 普工 工日 0.09487 - - 87.1 8.26

1.2 一般技工 工日 0.18974 - - 134 25.43

1.3 高级技工 工日 0.03162 - - 201 6.36

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.41 5.41

2 材料费 - - - - - 27.7

2.1 复合模板 m2 0.32294 - - 37.12 11.99

2.2 板方材 m3 0.00542 - - 2100 11.38

2.3 圆钉 kg 0.01379 - - 7 0.10

2.4 隔离剂 kg 0.1734 - - 0.82 0.14

2.5 钢支撑及配件 kg 0.6955 - - 4.6 3.20

2.6 塑料粘胶带 卷 0.05 - - 17.83 0.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0.28

3.1 木工圆锯机 台班 0.00083 - - 25.04 0.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.26 0.26

4 1+2+3小计 - - - - - 73.43

5 管理费 - - 11.11

6 利润 - - 6.16

综合单价 90.7



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010505008002 项目名称 其他板模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:雨篷板
2.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 52.19

1.1 普工 工日 0.10894 - - 87.1 9.49

1.2 一般技工 工日 0.21789 - - 134 29.20

1.3 高级技工 工日 0.03632 - - 201 7.30

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.2 6.20

2 材料费 - - - - - 37.11

2.1 复合模板 m2 0.45002 - - 37.12 16.70

2.2 板方材 m3 0.00755 - - 2100 15.86

2.3 圆钉 kg 0.01922 - - 7 0.13

2.4 隔离剂 kg 0.1734 - - 0.82 0.14

2.5 钢支撑及配件 kg 0.6955 - - 4.6 3.20

2.6 塑料粘胶带 卷 0.06 - - 17.83 1.07

3 施工机具使用费 - - - - - 0.31

3.1 木工圆锯机 台班 0.00083 - - 25.04 0.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 89.61

5 管理费 - - 12.76

6 利润 - - 7.07

综合单价 109.44



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010505011001 项目名称 构造柱模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.08

1.1 普工 工日 0.05026 - - 87.1 4.38

1.2 一般技工 工日 0.10052 - - 134 13.47

1.3 高级技工 工日 0.01675 - - 201 3.37

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.87 2.87

2 材料费 - - - - - 13.62

2.1 板方材 m3 0.00066 - - 2100 1.39

2.2 圆钉 kg 0.018 - - 7 0.13

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 组合钢模板 kg 0.7809 - - 4.3 3.36

2.5 钢支撑及配件 kg 0.45484 - - 4.6 2.09

2.6 木支撑 m3 0.00182 - - 1800 3.28

2.7 零星卡具 kg 0.6674 - - 4.95 3.30

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 木工圆锯机 台班 0.00055 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 37.85

5 管理费 - - 5.89

6 利润 - - 3.26

综合单价 47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010505012001 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.43

1.1 普工 工日 0.0677 - - 87.1 5.90

1.2 一般技工 工日 0.1354 - - 134 18.14

1.3 高级技工 工日 0.02257 - - 201 4.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.85 3.85

2 材料费 - - - - - 7.49

2.1 板方材 m3 0.00014 - - 2100 0.29

2.2 圆钉 kg 0.0047 - - 7 0.03

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 3E-5 - - 242.93 0.01

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.765 - - 4.3 3.29

2.7 钢支撑及配件 kg 0.0829 - - 4.6 0.38

2.8 木支撑 m3 0.00029 - - 1800 0.52

2.9 零星卡具 kg 0.411 - - 4.95 2.03

2.10 镀锌铁丝 kg 0.1607 - - 5.18 0.83

3 施工机具使用费 - - - - - 0.18

3.1 木工圆锯机 台班 9E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 40.1

5 管理费 - - 7.93

6 利润 - - 4.4

综合单价 52.43



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505013001 项目名称 过梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:预制过梁
2.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 55.2

1.1 普工 工日 0.11523 - - 87.1 10.04

1.2 一般技工 工日 0.23046 - - 134 30.88

1.3 高级技工 工日 0.03841 - - 201 7.72

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.56 6.56

2 材料费 - - - - - 12.28

2.1 板方材 m3 0.00193 - - 2100 4.05

2.2 圆钉 kg 0.0047 - - 7 0.03

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.738 - - 4.3 3.17

2.7 钢支撑及配件 kg 0.68792 - - 4.6 3.16

2.8 木支撑 m3 0.00029 - - 1800 0.52

2.9 零星卡具 kg 0.1202 - - 4.95 0.59

2.10 镀锌铁丝 kg 0.1204 - - 5.18 0.62

3 施工机具使用费 - - - - - 0.35

3.1 木工圆锯机 台班 0.00175 - - 25.04 0.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.31 0.31

4 1+2+3小计 - - - - - 67.83

5 管理费 - - 13.5

6 利润 - - 7.48

综合单价 88.81



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505014001 项目名称 零星现浇构件模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:压顶
2.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 35.3

1.1 普工 工日 0.07367 - - 87.1 6.42

1.2 一般技工 工日 0.14735 - - 134 19.74

1.3 高级技工 工日 0.02456 - - 201 4.94

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.2 4.20

2 材料费 - - - - - 14.55

2.1 复合模板 m2 0.11303 - - 37.12 4.20

2.2 板方材 m3 0.00106 - - 2100 2.23

2.3 圆钉 kg 0.00633 - - 7 0.04

2.4 隔离剂 kg 0.033 - - 0.82 0.03

2.5 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

2.6 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 木工圆锯机 台班 9E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 50.05

5 管理费 - - 8.63

6 利润 - - 4.78

综合单价 63.46



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010506001001 项目名称 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1093.15

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 130.06 130.06

2 材料费 - - - - - 2711.94

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.2 29.33

2.2 钢筋 kg 1020 - - 2.63 2682.60

3 施工机具使用费 - - - - - 27.67

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.13 6.13

4 1+2+3小计 - - - - - 3832.76

5 管理费 - - 267.44

6 利润 - - 148.21

综合单价 4248.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010506005001 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 646.75

1.1 普工 工日 1.35 - - 87.1 117.59

1.2 一般技工 工日 2.7 - - 134 361.80

1.3 高级技工 工日 0.45 - - 201 90.45

1.4 其他人工费 元 1 - - 76.91 76.91

2 材料费 - - - - - 2772.71

2.1 水 m3 0.093 - - 5.13 0.48

2.2 镀锌铁丝 kg 1.6 - - 5.2 8.32

2.3 钢筋 kg 1025 - - 2.63 2695.75

2.4 低合金钢焊条 kg 4.8 - - 14.2 68.16

3 施工机具使用费 - - - - - 53.85

3.1 钢筋切断机 台班 0.09 - - 40.37 3.63

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.18 - - 24.56 4.42

3.3 直流弧焊机 台班 0.4 - - 87.68 35.07

3.4 对焊机 台班 0.06 - - 107.57 6.45

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.04 - - 16.25 0.65

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.62 3.62

4 1+2+3小计 - - - - - 3473.31

5 管理费 - - 158.16

6 利润 - - 87.64

综合单价 3719.11



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010506006001 项目名称 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1093.14

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 130.06 130.06

2 材料费 - - - - - 2711.93

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.2 29.33

2.2 钢筋 kg 1020 - - 2.63 2682.60

3 施工机具使用费 - - - - - 27.67

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.12 6.12

4 1+2+3小计 - - - - - 3832.74

5 管理费 - - 267.45

6 利润 - - 148.21

综合单价 4248.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010506010001 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ18以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 941.38

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 111.95 111.95

2 材料费 - - - - - 2792.15

2.1 水 m3 0.144 - - 5.13 0.74

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.2 18.98

2.3 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

2.4 钢筋 kg 1025 - - 2.63 2695.75

3 施工机具使用费 - - - - - 66.98

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 5.27 5.27

4 1+2+3小计 - - - - - 3800.51

5 管理费 - - 230.2

6 利润 - - 127.57

综合单价 4158.28



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010506017001 项目名称 砌体工程内配钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1314.82

1.1 普工 工日 2.744 - - 87.1 239.00

1.2 一般技工 工日 5.489 - - 134 735.53

1.3 高级技工 工日 0.915 - - 201 183.92

1.4 其他人工费 元 1 - - 156.38 156.38

2 材料费 - - - - - 2728.93

2.1 镀锌铁丝 kg 8.91 - - 5.2 46.33

2.2 钢筋 kg 1020 - - 2.63 2682.60

3 施工机具使用费 - - - - - 28.84

3.1 钢筋调直机 台班 0.24 - - 35.16 8.44

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.35 - - 24.56 8.60

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 7.36 7.36

4 1+2+3小计 - - - - - 4072.59

5 管理费 - - 321.59

6 利润 - - 178.2

综合单价 4572.38



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010802003001 项目名称 防盗门 计量单位 m2

项目特征 1.框、扇材质:成品防盗门

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.92

1.1 普工 工日 0.0945 - - 87.1 8.23

1.2 一般技工 工日 0.189 - - 134 25.33

1.3 高级技工 工日 0.0315 - - 201 6.33

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.03 5.03

2 材料费 - - - - - 240.27

2.1 其他材料费 元 0.205802 - - 1 0.21

2.2 电 kW· h 0.1145 - - 0.7 0.08

2.3 铁件 kg 0.95779 - - 4.5 4.31

2.4 钢制防盗门 m2 0.9781 - - 240 234.74

2.5 水泥砂浆 1:3 m3 0.0026 - - 205.13 0.53

2.6 低碳钢焊条 kg 0.0969 - - 4.1 0.40

3 施工机具使用费 - - - - - 0.47

3.1 交流弧焊机 台班 0.0041 - - 57.02 0.23

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.24 0.24

4 1+2+3小计 - - - - - 285.66

5 管理费 - - 7.34

6 利润 - - 3.14

综合单价 296.14



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010801002001 项目名称 木质门带套 计量单位 m2

项目特征 1.门套、门扇木材材质:成品木门

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.81

1.1 普工 工日 0.0352 - - 87.1 3.07

1.2 一般技工 工日 0.07038 - - 134 9.43

1.3 高级技工 工日 0.01173 - - 201 2.36

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.95 1.95

2 材料费 - - - - - 334.78

2.1 木材(成材) m3 3E-5 - - 2500 0.08

2.2 不锈钢合页 个 1.1507 - - 12 13.81

2.3 沉头木螺钉 个 7.24941 - - 0.03 0.22

2.4 水砂纸 张 1.619 - - 0.42 0.68

2.5 成品装饰门扇 m2 1 - - 320 320.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 351.59

5 管理费 - - 2.74

6 利润 - - 1.17

综合单价 355.5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010805004001 项目名称 全玻自由门 计量单位 m2

项目特征 1.框材质:成品1.2厚不锈钢边框安全玻璃门

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 59.58

1.1 普工 工日 0.12468 - - 87.1 10.86

1.2 一般技工 工日 0.24936 - - 134 33.41

1.3 高级技工 工日 0.04156 - - 201 8.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.95 6.95

2 材料费 - - - - - 81.32

2.1 水泥砂浆 1:2 m3 0.0034 - - 242.93 0.83

2.2 全玻无框(条夹)门扇 m2 1 - - 43.85 43.85

2.3 地弹簧 套 0.45804 - - 80 36.64

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 140.9

5 管理费 - - 9.69

6 利润 - - 4.15

综合单价 154.74



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 40 页  共 53 

页

项目编码 010807001001 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2

项目特征 1.深灰色断桥铝推拉窗(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm中空玻璃）
2.含五金、窗纱扇等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.23

1.1 普工 工日 0.06745 - - 87.1 5.87

1.2 一般技工 工日 0.13489 - - 134 18.08

1.3 高级技工 工日 0.02248 - - 201 4.52

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.76 3.76

2 材料费 - - - - - 420.14

2.1 其他材料费 元 1.067046 - - 1 1.07

2.2 电 kW· h 0.07 - - 0.7 0.05

2.3 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 7.14555 - - 0.63 4.50

2.4 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 1.51372 - - 23.3 35.27

2.5 硅酮耐候密封胶 kg 1.02242 - - 41.53 42.46

2.6 镀锌自攻螺钉 个 7.42854 - - 0.03 0.22

2.7 塑料膨胀螺栓 套 7.2163 - - 0.5 3.61

2.8

铝合金隔热断桥平开窗
Low-E中空SuperSE-

III)6mm+12A+6mm中空
玻璃）

m2 0.9459 - - 352 332.96

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 452.37

5 管理费 - - 5.24

6 利润 - - 2.24

综合单价 459.85



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征 1.墙体类型:砖基础
2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粉刷

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.84

1.1 普工 工日 0.03702 - - 87.1 3.22

1.2 一般技工 工日 0.06478 - - 134 8.68

1.3 高级技工 工日 0.08329 - - 201 16.74

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.19 3.19

2 材料费 - - - - - 4.23

2.1 水 m3 0.01057 - - 5.13 0.05

2.2 干混抹灰砂浆 m3 0.0232 - - 180 4.18

3 施工机具使用费 - - - - - 1.06

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00386 - - 197.4 0.76

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.3 0.30

4 1+2+3小计 - - - - - 37.13

5 管理费 - - 5.15

6 利润 - - 3.32

综合单价 45.6



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 011201001002 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

内墙3A
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平
3.面层为白色乳胶漆（做法参见12YJ1涂304A）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.99

1.1 普工 工日 0.03601 - - 87.1 3.14

1.2 一般技工 工日 0.06303 - - 134 8.45

1.3 高级技工 工日 0.08101 - - 201 16.28

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.12 3.12

2 材料费 - - - - - 8.42

2.1 水 m3 0.01057 - - 5.13 0.05

2.2 其他材料费 元 0.046685 - - 1 0.05

2.3 水砂纸 张 0.101 - - 0.42 0.04

2.4 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

2.5 苯丙清漆 kg 0.1162 - - 12.3 1.43

2.6 苯丙乳胶漆内墙用 kg 0.2781 - - 8 2.22

2.7 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.7 1.43

2.8 油漆溶剂油 kg 0.01291 - - 4.4 0.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0.77

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 40.18

5 管理费 - - 4.67

6 利润 - - 3.22

综合单价 48.07



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 011201001003 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

外墙9A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
4.涂饰底层真石漆
5.喷涂主层真石漆
6.涂饰面层真石漆二遍

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 86.96

1.1 普工 工日 0.1011 - - 87.1 8.81

1.2 一般技工 工日 0.17686 - - 134 23.70

1.3 高级技工 工日 0.22739 - - 201 45.71

1.4 其他人工费 元 1 - - 8.75 8.75

2 材料费 - - - - - 50.56

2.1 水 m3 0.01052 - - 5.13 0.05

2.2 其他材料费 元 0.544487 - - 1 0.54

2.3 水砂纸 张 0.0808 - - 0.42 0.03

2.4 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

2.5 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.7 1.43

2.6 玻璃纤维网格布 m2 1.05 - - 1.33 1.40

2.7 YJ-Ⅲ胶 kg 0.33 - - 13.12 4.33

2.8 醇酸清漆 kg 0.27675 - - 16.89 4.67

2.9 醇酸漆稀释剂 kg 0.0312 - - 14 0.44

2.10 真石漆 kg 4.16 - - 7.5 31.20

2.11 真石面漆 kg 0.312 - - 10.68 3.33

3 施工机具使用费 - - - - - 0.82

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 138.34

5 管理费 - - 12.64

6 利润 - - 8.93

综合单价 159.91



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 011201001004 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

外墙15
1.基层墙体
2.15厚1:3水泥砂浆找平
3.60厚岩棉板（A级）板两表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴
4.抹第一道抹面胶浆6厚,压入耐碱玻璃纤维网布
5.锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布
6.抹第二道抹面胶浆6厚,压入耐碱玻璃纤维网布
7.薄抹第三道抹面胶浆
8.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
9.刮柔性耐水腻子
10.喷刷底真石漆
11.喷刷面层真石漆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 108.57

1.1 普工 工日 0.1464 - - 87.1 12.75

1.2 一般技工 工日 0.26746 - - 134 35.84

1.3 高级技工 工日 0.24249 - - 201 48.74

1.4 其他人工费 元 1 - - 11.24 11.24

2 材料费 - - - - - 73.95

2.1 水 m3 0.01052 - - 5.13 0.05

2.2 其他材料费 元 0.713386 - - 1 0.71

2.3 水砂纸 张 0.0808 - - 0.42 0.03

2.4 聚合物粘接砂浆 kg 4.6 - - 1.6 7.36

2.5 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.7 1.43

2.6 玻璃纤维网格布 m2 1.05 - - 1.33 1.40

2.7 YJ-Ⅲ胶 kg 0.33 - - 13.12 4.33

2.8 醇酸清漆 kg 0.27675 - - 16.89 4.67

2.9 醇酸漆稀释剂 kg 0.0312 - - 14 0.44

2.10 真石漆 kg 4.16 - - 7.5 31.20

2.11 真石面漆 kg 0.312 - - 10.68 3.33

2.12 预拌水泥砂浆 m3 0.0174 - - 220 3.83

2.13 岩棉板 m3 0.051 - - 297.25 15.16

3 施工机具使用费 - - - - - 0.82

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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4 1+2+3小计 - - - - - 183.34

5 管理费 - - 15.83

6 利润 - - 10.65

综合单价 209.82



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 011201001005 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

外墙15A
1.基层墙体
2.15厚1:3水泥砂浆找平
3.60厚岩棉板（A级）板两表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴
4.抹第一道抹面胶浆6厚,压入耐碱玻璃纤维网布
5.锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布
6.抹第二道抹面胶浆6厚,压入耐碱玻璃纤维网布
7.薄抹第三道抹面胶浆
8.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
9.刮柔性耐水腻子
10.喷刷底钢化涂料
11.喷刷面层钢化涂料

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 71.8

1.1 普工 工日 0.10367 - - 87.1 9.03

1.2 一般技工 工日 0.19268 - - 134 25.82

1.3 高级技工 工日 0.14634 - - 201 29.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 7.54 7.54

2 材料费 - - - - - 35.44

2.1 水 m3 0.01017 - - 5.13 0.05

2.2 其他材料费 元 0.326748 - - 1 0.33

2.3 水砂纸 张 0.07 - - 0.42 0.03

2.4 聚合物粘接砂浆 kg 4.6 - - 1.6 7.36

2.5 成品腻子粉 kg 1.2852 - - 0.7 0.90

2.6 玻璃纤维网格布 m2 1.05 - - 1.33 1.40

2.7 YJ-Ⅲ胶 kg 0.33 - - 13.12 4.33

2.8 预拌水泥砂浆 m3 0.0174 - - 220 3.83

2.9 岩棉板 m3 0.051 - - 297.25 15.16

2.10 仿瓷涂料 kg 1.27 - - 1.62 2.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0.82

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 108.06

5 管理费 - - 10.85

6 利润 - - 6.9

综合单价 125.81



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2

项目特征

地201
1.800*800*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.30厚挤塑聚苯板
5.60厚C15混凝土垫层
6.150厚3:7灰土
7.素土夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 57.34

1.1 普工 工日 0.091856 - - 87.1 8.00

1.2 一般技工 工日 0.160481 - - 134 21.50

1.3 高级技工 工日 0.1086 - - 201 21.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.01 6.01

2 材料费 - - - - - 76.83

2.1 水 m3 0.0467 - - 5.13 0.24

2.2 预拌混凝土 m3 0.0606 - - 240 14.54

2.3 塑料薄膜 m2 0.28665 - - 0.26 0.07

2.4 电 kW· h 0.10446 - - 0.7 0.07

2.5 灰土 3:7 m3 0.153 - - 26.54 4.06

2.6 干混地面砂浆 m3 0.0204 - - 180 3.67

2.7 石料切割锯片 片 0.00302 - - 31.52 0.10

2.8 白水泥 kg 0.102 - - 0.57 0.06

2.9 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.001 - - 497.85 0.50

2.10 棉纱头 kg 0.01 - - 12 0.12

2.11 锯木屑 m3 0.006 - - 18 0.11

2.12 聚苯乙烯板 m3 0.051 - - 300 15.30

2.13 聚合物粘接砂浆 kg 5.54325 - - 1.6 8.87

2.14 地砖 m2 1.04 - - 28 29.12

3 施工机具使用费 - - - - - 1.38

3.1 电动夯实机 台班 0.01375 - - 25.49 0.35

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 - - 197.4 0.67

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.36 0.36

4 1+2+3小计 - - - - - 135.55

5 管理费 - - 8.73

6 利润 - - 4.87



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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综合单价 149.15



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m

项目特征

踢3A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆
3.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）
4.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层
5.800*100*10黑色面砖，水泥浆擦缝

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.09

1.1 普工 工日 0.00827 - - 87.1 0.72

1.2 一般技工 工日 0.014472 - - 134 1.94

1.3 高级技工 工日 0.018607 - - 201 3.74

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.69 0.69

2 材料费 - - - - - 1.99

2.1 水 m3 0.0022 - - 5.13 0.01

2.2 电 kW· h 0.00906 - - 0.7 0.01

2.3 石料切割锯片 片 0.000302 - - 31.52 0.01

2.4 白水泥 kg 0.01428 - - 0.57 0.01

2.5 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.000102 - - 497.85 0.05

2.6 棉纱头 kg 0.001 - - 12 0.01

2.7 锯木屑 m3 0.0006 - - 18 0.01

2.8 陶瓷地砖 m2 0.104 - - 18.1 1.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0.13

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0004 - - 197.4 0.08

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 9.21

5 管理费 - - 0.97

6 利润 - - 0.52

综合单价 10.7



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2

项目特征

顶6
1.楼板底面清理干净
2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底
3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平
4.面层为白色乳胶漆（做法参见12YJ1涂304A）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.66

1.1 普工 工日 0.03677 - - 87.1 3.20

1.2 一般技工 工日 0.06436 - - 134 8.62

1.3 高级技工 工日 0.08275 - - 201 16.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.2 3.20

2 材料费 - - - - - 6.89

2.1 水 m3 0.0068 - - 5.13 0.03

2.2 其他材料费 元 0.046685 - - 1 0.05

2.3 水砂纸 张 0.101 - - 0.42 0.04

2.4 干混抹灰砂浆 m3 0.00904 - - 180 1.63

2.5 苯丙清漆 kg 0.1162 - - 12.3 1.43

2.6 苯丙乳胶漆内墙用 kg 0.2781 - - 8 2.22

2.7 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.7 1.43

2.8 油漆溶剂油 kg 0.01291 - - 4.4 0.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0.43

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00154 - - 197.4 0.30

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 38.98

5 管理费 - - 4.89

6 利润 - - 3.49

综合单价 47.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010901001001 项目名称 瓦屋面 计量单位 m2

项目特征

屋302B-2F1-60B1
1.红色大坡瓦
2.挂瓦条L30x4，中距按瓦规格
3.顺水条-25x5，中距500
4.35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100x100钢筋网
5.满铺0.4厚聚乙烯膜一层
6.2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材，+1层1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层
7.20厚1∶2.5水泥砂浆找平层
8.60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
9.钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋Φ10@900x900，深入持钉层25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 76.83

1.1 普工 工日 0.16055 - - 87.1 13.98

1.2 一般技工 工日 0.3213 - - 134 43.05

1.3 高级技工 工日 0.05359 - - 201 10.77

1.4 其他人工费 元 1 - - 9.02 9.02

2 材料费 - - - - - 416.67

2.1 水 m3 0.886 - - 5.13 4.55

2.2 塑料薄膜 m2 8.0346 - - 0.26 2.09

2.3 电 kW· h 0.378 - - 0.7 0.26

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 245 247.45

2.5 土工布 m2 0.8035 - - 11.7 9.40

2.6 聚苯乙烯板 m3 0.051 - - 300 15.30

2.7 SBS改性沥青防水卷材 m2 3.46905 - - 28.84 100.05

2.8 改性沥青嵌缝油膏 kg 0.16307 - - 12 1.96

2.9 液化石油气 kg 0.87248 - - 4.4 3.84

2.10 SBS弹性改性沥青防水
胶

kg 0.2892 - - 10 2.89

2.11 预拌地面砂浆(干拌) m3 0.00115 - - 220 0.25

2.12 黏土平瓦 千块 0.01805 - - 464.6 8.39

2.13 黏土脊瓦 块 0.28188 - - 0.876 0.25

2.14 瓦屋面 m2 1 - - 20 20.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.82

3.1 混凝土抹平机 台班 0.019 - - 22.81 0.43

3.2 灰浆搅拌机 台班 0.00015 - - 153.74 0.02

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.36 0.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
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4 1+2+3小计 - - - - - 494.32

5 管理费 - - 16.66

6 利润 - - 9.63

综合单价 520.61



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2

项目特征

屋108（2F9）
1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.1层3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1层1.2厚高聚物改性沥青防水涂料（遇墙上翻）
4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
5.最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.68

1.1 普工 工日 0.04241 - - 87.1 3.69

1.2 一般技工 工日 0.08119 - - 134 10.88

1.3 高级技工 工日 0.04147 - - 201 8.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.77 2.77

2 材料费 - - - - - 118.23

2.1 水 m3 0.025 - - 5.13 0.13

2.2 干混地面砂浆 m3 0.0204 - - 180 3.67

2.3 SBS改性沥青防水卷材 m2 3.46905 - - 28.84 100.05

2.4 改性沥青嵌缝油膏 kg 0.16307 - - 12 1.96

2.5 液化石油气 kg 0.87248 - - 4.4 3.84

2.6 SBS弹性改性沥青防水
胶

kg 0.2892 - - 10 2.89

2.7 水泥珍珠岩 1:8 m3 0.0312 - - 182.39 5.69

3 施工机具使用费 - - - - - 0.86

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 - - 197.4 0.67

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.19 0.19

4 1+2+3小计 - - - - - 144.77

5 管理费 - - 3.7

6 利润 - - 2.21

综合单价 150.68



材料暂估单价及调整表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

7608.52详见明细表E.3.2

2 01B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

5072.35详见明细表E.3.2

3 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容

详见明细表E.3.2

4 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

详见明细表E.3.2

5 011601010001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率的降低等内容

详见明细表E.3.2

6 011601001001 脚手架 8361.95详见明细表E.3.2

7 011601002001 垂直运输 4428.45详见明细表E.3.2

本页小计 25471.27 --

合    计 25471.27 --



其他项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 5000 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 5000



暂列金额明细表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年
第二批大中型水库
移民后期扶持基金
仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 5000

2.1 不可预见费 5000

用于本工程
不可预见费
、缺项、漏
量等

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - 5000 -

合    计 - - 5000 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓头村门面房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金仓头村门

面房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：仓头村门面房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 525821.36 9 47323.92

合    计 47323.92



工程项目清单汇总表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 50431.6

2 措施项目 4982.05

2.1 其中：安全文明施工项目 775.79

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 4987.23

合    计 60,400.88



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱 1.名称:成套配电箱
2.型号:APZ

台 1 223.47 223.47

2 030402011002 成套配电箱
1.名称:应急照明集
中电源箱
2.型号:ALE1

台 1 152.66 152.66

3 030402011003 成套配电箱 1.名称:成套配电箱
2.型号:AL1

台 1 223.47 223.47

4 030402011004 成套配电箱 1.名称:成套配电箱
2.型号:AL

台 5 223.47 1117.35

5 030412003001 桥架 1.名称:钢制桥架
2.型号:100*50

m 24.2 34.41 832.72

6 030412001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN40mm

m 5 28.70 143.50

7 030412001002 配管
1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN32mm

m 27.6 26.93 743.27

8 030412001003 配管
1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN15mm

m 92.2 19.98 1842.16

9 030412001004 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN15mm

m 103.5 10.71 1108.49

10 030412001005 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 125.1 12.36 1546.24

11 030412001006 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm

m 98.4 14.88 1464.19

12 030409001001 电力电缆

1.名称:室外直埋式
电力电缆敷设
2.型号:ZR-YJV22-4
*35

m 38 161.91 6152.58

13 030409001002 电力电缆
1.名称:室内电力电
缆敷设
2.型号:YJY-5*6

m 106.4 40.24 4281.54

14 030412004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-2
.5mm2

m 310.5 4.26 1322.73

15 030412004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2
.5mm2

m 184.4 3.74 689.66

本页小计 21844.03



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 030412004003 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-4
mm2

m 776.3 5.20 4036.76

17 030413001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.型号:22W LED光
源

套 21 201.73 4236.33

18 030413001002 普通灯具
1.名称:声光控灯
2.型号:24W LED光
源

套 4 99.43 397.72

19 030413001003 普通灯具
1.名称:壁灯
2.型号:24W LED光
源

套 6 122.92 737.52

20 030413002001 装饰灯

1.名称:中型消防应
急标志灯具-安全出
口
2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ
2W-E(K-13)   DC36
V

套 6 151.39 908.34

21 030413002002 装饰灯

1.名称:应急照明灯-
壁装
2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ
10W-E(K-13)   DC3
6V

套 15 145.72 2185.80

22 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联翘板开
关

套 6 26.67 160.02

23 030413013002 照明开关、按钮 1.名称:双联翘板开
关

套 2 28.71 57.42

24 030413013003 照明开关、按钮 1.名称:三联翘板开
关

套 5 42.99 214.95

25 030413014001 插座
1.名称:单相两极加
三极插座（安全型）
2.规格:10A 250V

套 27 24.70 666.90

26 030413014002 插座
1.名称:单相三极空
调插座（安全型）
2.规格: 16A 250V

套 1 30.37 30.37

27 030405013001 小电器 1.名称:空调开关箱
（安全型）

个 6 152.66 915.96

28 031103026001 配线箱

1.名称:弱电配线箱
（内部含有接线盒）
2.规格:400宽X300
高X120厚

套 6 341.56 2049.36

本页小计 16597.45



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 030410002001 接地母线

1.名称:基础接地网
2.安装部位:利用基
础底板钢筋作为接地
网

m 89.04 30.07 2677.43

30 030410003001 引下线
1.名称:引下线
2.材质:利用建筑结
构钢筋引下

m 54 13.51 729.54

31 030410005001 接闪带

1.名称:接闪带
∅2.材质: 10热镀锌

圆钢
3.安装形式:支架安
装

m 106.5 40.72 4336.68

32 030410007001 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位箱 台 1 36.23 36.23

33 030410012001 防雷断接卡、箱 1.名称:电阻测试盒 个 4 568.96 2275.84

34 030910001001 灭火器 1.规格、型号:干粉
灭火器MF/ABC3

具 12 61.20 734.40

35 030910002001 灭火器箱 1.材质:钢制 个 6 200.00 1200.00

本页小计 11990.12

合    计 50431.60



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 1 页  共 35 页

项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:成套配电箱
2.型号:APZ

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 156.9

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 22.37 22.37

2 材料费 - - - - - 24.51

2.1 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.2 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.3 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.4 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.5 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.6 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.7 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.8 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.9 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.10 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 181.41

5 管理费 - - 28.46

6 利润 - - 13.6

综合单价 223.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 2 页  共 35 页

项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:应急照明集中电源箱
2.型号:ALE1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 104.69

1.1 普工 工日 0.176 - - 87.1 15.33

1.2 一般技工 工日 0.41 - - 134 54.94

1.3 高级技工 工日 0.097 - - 201 19.50

1.4 其他人工费 元 1 - - 14.92 14.92

2 材料费 - - - - - 19.93

2.1 棉纱 kg 0.08 - - 12 0.96

2.2 松香焊锡丝 m 0.05 - - 0.55 0.03

2.3 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.4 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.5 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.6 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.7 硬铜绞线 m 3.132 - - 1.68 5.26

2.8 塑料管 kg 0.13 - - 11.28 1.47

2.9 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.10 其他材料费 元 0.352391 - - 1 0.35

2.11 醇酸防锈漆 kg 0.01 - - 15.66 0.16

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 124.62

5 管理费 - - 18.97

6 利润 - - 9.07

综合单价 152.66



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 3 页  共 35 页

项目编码 030402011003 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:成套配电箱
2.型号:AL1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 156.9

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 22.37 22.37

2 材料费 - - - - - 24.51

2.1 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.2 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.3 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.4 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.5 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.6 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.7 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.8 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.9 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.10 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 181.41

5 管理费 - - 28.46

6 利润 - - 13.6

综合单价 223.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 4 页  共 35 页

项目编码 030402011004 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:成套配电箱
2.型号:AL

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 156.9

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 22.37 22.37

2 材料费 - - - - - 24.51

2.1 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.2 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.3 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.4 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.5 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.6 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.7 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.8 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.9 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.10 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 181.41

5 管理费 - - 28.46

6 利润 - - 13.6

综合单价 223.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 5 页  共 35 页

项目编码 030412003001 项目名称 桥架 计量单位 m

项目特征 1.名称:钢制桥架
2.型号:100*50

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.23

1.1 普工 工日 0.0332 - - 87.1 2.89

1.2 一般技工 工日 0.0594 - - 134 7.96

1.3 高级技工 工日 0.0154 - - 201 3.10

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.28 2.28

2 材料费 - - - - - 12.96

2.1 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.2 其他材料费 元 0.020468 - - 1 0.02

2.3 砂轮片 片 0.001 - - 5 0.01

2.4 砂轮片 片 0.001 - - 14 0.01

2.5 酚醛防锈漆 kg 0.01 - - 12.68 0.13

2.6 汽油 kg 0.008 - - 7 0.06

2.7 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2252 - - 3.51 0.79

2.8 铜接地端子带螺栓 个 0.1051 - - 0.5 0.05

2.9 钢制桥架 100*50 m 1.01 - - 11.74 11.86

3 施工机具使用费 - - - - - 0.73

3.1 半自动切割机 台班 0.001 - - 83.95 0.08

3.2 载重汽车 台班 0.001 - - 524.22 0.52

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 29.92

5 管理费 - - 3.04

6 利润 - - 1.45

综合单价 34.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 6 页  共 35 页

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN40mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.14

1.1 普工 工日 0.0263 - - 87.1 2.29

1.2 一般技工 工日 0.036 - - 134 4.82

1.3 高级技工 工日 0.0034 - - 201 0.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.34 1.34

2 材料费 - - - - - 15.63

2.1 其他材料费 元 0.040996 - - 1 0.04

2.2 镀锌铁丝 kg 0.0701 - - 5.2 0.36

2.3 钢板 kg 0.02 - - 3.42 0.07

2.4 低碳钢焊条 kg 0.04 - - 4.1 0.16

2.5 沥青清漆 kg 0.1001 - - 11.4 1.14

2.6 氧气 m3 0.0701 - - 3.82 0.27

2.7 乙炔气 kg 0.02 - - 8.82 0.18

2.8 DN40mm m 1.03 - - 13.02 13.41

3 施工机具使用费 - - - - - 1.21

3.1 交流弧焊机 台班 0.016 - - 57.02 0.91

3.2 半自动切割机 台班 0.003 - - 83.95 0.25

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 25.98

5 管理费 - - 1.84

6 利润 - - 0.88

综合单价 28.7



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN32mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.14

1.1 普工 工日 0.0263 - - 87.1 2.29

1.2 一般技工 工日 0.036 - - 134 4.82

1.3 高级技工 工日 0.0034 - - 201 0.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.34 1.34

2 材料费 - - - - - 13.86

2.1 其他材料费 元 0.040996 - - 1 0.04

2.2 镀锌铁丝 kg 0.0701 - - 5.2 0.36

2.3 钢板 kg 0.02 - - 3.42 0.07

2.4 低碳钢焊条 kg 0.04 - - 4.1 0.16

2.5 沥青清漆 kg 0.1001 - - 11.4 1.14

2.6 氧气 m3 0.0701 - - 3.82 0.27

2.7 乙炔气 kg 0.02 - - 8.82 0.18

2.8 DN32mm m 1.03 - - 11.3 11.64

3 施工机具使用费 - - - - - 1.21

3.1 交流弧焊机 台班 0.016 - - 57.02 0.91

3.2 半自动切割机 台班 0.003 - - 83.95 0.25

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 24.21

5 管理费 - - 1.84

6 利润 - - 0.88

综合单价 26.93



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN15mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.14

1.1 普工 工日 0.0263 - - 87.1 2.29

1.2 一般技工 工日 0.036 - - 134 4.82

1.3 高级技工 工日 0.0034 - - 201 0.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.34 1.34

2 材料费 - - - - - 6.91

2.1 其他材料费 元 0.040996 - - 1 0.04

2.2 镀锌铁丝 kg 0.0701 - - 5.2 0.36

2.3 钢板 kg 0.02 - - 3.42 0.07

2.4 低碳钢焊条 kg 0.04 - - 4.1 0.16

2.5 沥青清漆 kg 0.1001 - - 11.4 1.14

2.6 氧气 m3 0.0701 - - 3.82 0.27

2.7 乙炔气 kg 0.02 - - 8.82 0.18

2.8 DN15mm m 1.03 - - 4.55 4.69

3 施工机具使用费 - - - - - 1.21

3.1 交流弧焊机 台班 0.016 - - 57.02 0.91

3.2 半自动切割机 台班 0.003 - - 83.95 0.25

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 17.26

5 管理费 - - 1.84

6 利润 - - 0.88

综合单价 19.98



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN15mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.19

1.1 普工 工日 0.0173 - - 87.1 1.51

1.2 一般技工 工日 0.0216 - - 134 2.89

1.3 高级技工 工日 0.0043 - - 201 0.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.92 0.92

2 材料费 - - - - - 2.75

2.1 其他材料费 元 0.001743 - - 1 0.00

2.2 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.007 - - 5.2 0.04

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 套接管 m 0.009 - - 2.68 0.02

2.6 PVC DN15mm m 1.06 - - 2.5 2.65

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 8.94

5 管理费 - - 1.2

6 利润 - - 0.57

综合单价 10.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.22

1.1 普工 工日 0.0201 - - 87.1 1.75

1.2 一般技工 工日 0.0252 - - 134 3.38

1.3 高级技工 工日 0.0051 - - 201 1.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.07 1.07

2 材料费 - - - - - 3.08

2.1 其他材料费 元 0.001887 - - 1 0.00

2.2 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.2 0.04

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 套接管 m 0.01 - - 2.68 0.03

2.6 PVC DN20mm m 1.06 - - 2.8 2.97

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 10.3

5 管理费 - - 1.39

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.99

1.1 普工 工日 0.0255 - - 87.1 2.22

1.2 一般技工 工日 0.0315 - - 134 4.22

1.3 高级技工 工日 0.006 - - 201 1.21

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.34 1.34

2 材料费 - - - - - 3.29

2.1 其他材料费 元 0.001888 - - 1 0.00

2.2 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.007 - - 5.2 0.04

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 套接管 m 0.012 - - 2.68 0.03

2.6 PVC DN25mm m 1.06 - - 3 3.18

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 12.28

5 管理费 - - 1.76

6 利润 - - 0.84

综合单价 14.88



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征 1.名称:室外直埋式电力电缆敷设
2.型号:ZR-YJV22-4*35

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.17

1.1 普工 工日 0.0146 - - 87.1 1.27

1.2 一般技工 工日 0.0234 - - 134 3.14

1.3 高级技工 工日 0.0043 - - 201 0.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.9 0.90

2 材料费 - - - - - 152.89

2.1 自粘性塑料带 卷 0.007 - - 3.5 0.02

2.2 其他材料费 元 0.007531 - - 1 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.002 - - 5.2 0.01

2.4 钢丝绳 kg 0.008 - - 8.5 0.07

2.5 黄铜线 kg 0.001 - - 51.84 0.05

2.6 塑料带 卷 0.002 - - 5.37 0.01

2.7 棉布 kg 0.004 - - 25.36 0.10

2.8 热缩端帽不带气门 个 0.007 - - 3.25 0.02

2.9 汽油 kg 0.003 - - 7.5 0.02

2.10 油脂 kg 0.006 - - 14.6 0.09

2.11 硬脂酸 kg 0.001 - - 15.9 0.02

2.12 ZR-YJV22-4*35 m 1.01 - - 150.96 152.47

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 汽车式起重机 台班 0.0007 - - 784.73 0.55

3.2 载重汽车 台班 0.0007 - - 446.68 0.31

3.3 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 - - 36.54 0.05

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 160.09

5 管理费 - - 1.23

6 利润 - - 0.59

综合单价 161.91



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征 1.名称:室内电力电缆敷设
2.型号:YJY-5*6

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.17

1.1 普工 工日 0.0146 - - 87.1 1.27

1.2 一般技工 工日 0.0234 - - 134 3.14

1.3 高级技工 工日 0.0043 - - 201 0.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.9 0.90

2 材料费 - - - - - 31.22

2.1 自粘性塑料带 卷 0.007 - - 3.5 0.02

2.2 其他材料费 元 0.007531 - - 1 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.002 - - 5.2 0.01

2.4 钢丝绳 kg 0.008 - - 8.5 0.07

2.5 黄铜线 kg 0.001 - - 51.84 0.05

2.6 塑料带 卷 0.002 - - 5.37 0.01

2.7 棉布 kg 0.004 - - 25.36 0.10

2.8 热缩端帽不带气门 个 0.007 - - 3.25 0.02

2.9 汽油 kg 0.003 - - 7.5 0.02

2.10 油脂 kg 0.006 - - 14.6 0.09

2.11 硬脂酸 kg 0.001 - - 15.9 0.02

2.12 YJY-5*6 m 1.01 - - 30.5 30.81

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 汽车式起重机 台班 0.0007 - - 784.73 0.55

3.2 载重汽车 台班 0.0007 - - 446.68 0.31

3.3 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 - - 36.54 0.05

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 38.42

5 管理费 - - 1.23

6 利润 - - 0.59

综合单价 40.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.19

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0045 - - 134 0.60

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.17 0.17

2 材料费 - - - - - 2.74

2.1 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.2 其他材料费 元 0.003213 - - 1 0.00

2.3 汽油 kg 0.005 - - 7 0.04

2.4 锡基钎料 kg 0.002 - - 57.5 0.12

2.5 绝缘胶带 卷 0.003 - - 1.5 0.00

2.6 WDZB-BYJ-2.5mm2 m 1.16 - - 2.21 2.56

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 3.93

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 4.26



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.19

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0045 - - 134 0.60

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.17 0.17

2 材料费 - - - - - 2.22

2.1 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.2 其他材料费 元 0.003213 - - 1 0.00

2.3 汽油 kg 0.005 - - 7 0.04

2.4 锡基钎料 kg 0.002 - - 57.5 0.12

2.5 绝缘胶带 卷 0.003 - - 1.5 0.00

2.6 WDZN-BYJ-2.5mm2 m 1.16 - - 1.76 2.04

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 3.41

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 3.74



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-4mm2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.05

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0036 - - 134 0.48

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 3.86

2.1 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.2 其他材料费 元 0.002655 - - 1 0.00

2.3 汽油 kg 0.006 - - 7 0.04

2.4 锡基钎料 kg 0.001 - - 57.5 0.06

2.5 绝缘胶带 卷 0.008 - - 1.5 0.01

2.6 WDZB-BYJ-4mm2 m 1.05 - - 3.53 3.71

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4.91

5 管理费 - - 0.2

6 利润 - - 0.09

综合单价 5.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征 1.名称:吸顶灯
2.型号:22W LED光源

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.4

1.1 普工 工日 0.042 - - 87.1 3.66

1.2 一般技工 工日 0.083 - - 134 11.12

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.01 3.01

2 材料费 - - - - - 175.56

2.1 其他材料费 元 0.415254 - - 1 0.42

2.2 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.3 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 1.069 - - 2.1 2.24

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 吸顶灯 22W LED光源 套 1.01 - - 150 151.50

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 195.96

5 管理费 - - 3.9

6 利润 - - 1.87

综合单价 201.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 18 页  共 35 

页

项目编码 030413001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征 1.名称:声光控灯
2.型号:24W LED光源

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.4

1.1 普工 工日 0.042 - - 87.1 3.66

1.2 一般技工 工日 0.083 - - 134 11.12

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.01 3.01

2 材料费 - - - - - 73.26

2.1 其他材料费 元 0.398097 - - 1 0.40

2.2 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.3 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 声光控灯 24W LED光
源

套 1.01 - - 50 50.50

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 93.66

5 管理费 - - 3.9

6 利润 - - 1.87

综合单价 99.43



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030413001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征 1.名称:壁灯
2.型号:24W LED光源

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 19.05

1.1 普工 工日 0.039 - - 87.1 3.40

1.2 一般技工 工日 0.078 - - 134 10.45

1.3 高级技工 工日 0.012 - - 201 2.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.79 2.79

2 材料费 - - - - - 98.51

2.1 其他材料费 元 0.398097 - - 1 0.40

2.2 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.3 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 壁灯 24W LED光源 套 1.01 - - 75 75.75

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 117.56

5 管理费 - - 3.63

6 利润 - - 1.73

综合单价 122.92



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030413002001 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征 1.名称:中型消防应急标志灯具-安全出口
2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ2W-E(K-13)   DC36V

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.92

1.1 普工 工日 0.059 - - 87.1 5.14

1.2 一般技工 工日 0.106 - - 134 14.20

1.3 高级技工 工日 0.027 - - 201 5.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.15 4.15

2 材料费 - - - - - 114.64

2.1 其他材料费 元 0.415413 - - 1 0.42

2.2 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.3 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 铜芯橡皮绝缘电线 m 0.509 - - 1.89 0.96

2.8

中型消防应急标志灯具
-安全出口 HZ-BLJC-
Ⅱ2W-E(K-13)   DC3

6V

套 1.01 - - 90 90.90

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 143.56

5 管理费 - - 5.3

6 利润 - - 2.53

综合单价 151.39



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030413002002 项目名称 装饰灯 计量单位 套

项目特征 1.名称:应急照明灯-壁装
2.型号:HZ-BLJC-Ⅱ10W-E(K-13)   DC36V

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.13

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.67 3.67

2 材料费 - - - - - 113.58

2.1 其他材料费 元 0.396577 - - 1 0.40

2.2 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.3 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8

应急照明灯-壁装 HZ-
BLJC-Ⅱ10W-E(K-13)

   DC36V
套 1.01 - - 90 90.90

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 138.71

5 管理费 - - 4.74

6 利润 - - 2.27

综合单价 145.72



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030413013001 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征 1.名称:单联翘板开关

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 15.89

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 单联翘板开关 只 1.02 - - 14 14.28

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 24.2

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 26.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030413013002 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征 1.名称:双联翘板开关

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 17.93

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 双联翘板开关 只 1.02 - - 16 16.32

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 26.24

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 28.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030413013003 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征 1.名称:三联翘板开关

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 32.21

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 三联翘板开关 只 1.02 - - 30 30.60

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 40.52

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 42.99



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征 1.名称:单相两极加三极插座（安全型）
2.规格:10A 250V

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 13.92

2.1 其他材料费 元 0.019796 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.305 - - 2.1 0.64

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 单相两极加三极插座（
安全型）10A 250V

套 1.02 - - 12.39 12.64

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 22.23

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 24.7



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030413014002 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征 1.名称:单相三极空调插座（安全型）
2.规格: 16A 250V

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 11.96

1.1 普工 工日 0.025 - - 87.1 2.18

1.2 一般技工 工日 0.048 - - 134 6.43

1.3 高级技工 工日 0.008 - - 201 1.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.74 1.74

2 材料费 - - - - - 15.1

2.1 其他材料费 元 0.037913 - - 1 0.04

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.61 - - 2.96 1.81

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 单相三极空调插座（安
全型）16A 250V

套 1.02 - - 12.39 12.64

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 27.06

5 管理费 - - 2.24

6 利润 - - 1.07

综合单价 30.37



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030405013001 项目名称 小电器 计量单位 个

项目特征 1.名称:空调开关箱（安全型）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 104.69

1.1 普工 工日 0.176 - - 87.1 15.33

1.2 一般技工 工日 0.41 - - 134 54.94

1.3 高级技工 工日 0.097 - - 201 19.50

1.4 其他人工费 元 1 - - 14.92 14.92

2 材料费 - - - - - 19.93

2.1 棉纱 kg 0.08 - - 12 0.96

2.2 松香焊锡丝 m 0.05 - - 0.55 0.03

2.3 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.4 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.5 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.6 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.7 硬铜绞线 m 3.132 - - 1.68 5.26

2.8 塑料管 kg 0.13 - - 11.28 1.47

2.9 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.10 其他材料费 元 0.352391 - - 1 0.35

2.11 醇酸防锈漆 kg 0.01 - - 15.66 0.16

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 124.62

5 管理费 - - 18.97

6 利润 - - 9.07

综合单价 152.66



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 031103026001 项目名称 配线箱 计量单位 套

项目特征 1.名称:弱电配线箱（内部含有接线盒）
2.规格:400宽X300高X120厚

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 153.57

1.1 普工 工日 0.27 - - 87.1 23.52

1.2 一般技工 工日 0.8 - - 134 107.20

1.3 其他人工费 元 1 - - 22.85 22.85

2 材料费 - - - - - 143.86

2.1 弱电配线箱（内部含有
接线盒

个 1 - - 143.86 143.86

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 297.43

5 管理费 - - 29.86

6 利润 - - 14.27

综合单价 341.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030410002001 项目名称 接地母线 计量单位 m

项目特征 1.名称:基础接地网
2.安装部位:利用基础底板钢筋作为接地网

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.32

1.1 普工 工日 0.025 - - 87.1 2.18

1.2 一般技工 工日 0.045 - - 134 6.03

1.3 高级技工 工日 0.012 - - 201 2.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.7 1.70

2 材料费 - - - - - 13.81

2.1 棉纱 kg 0.001 - - 12 0.01

2.2 其他材料费 元 0.244138 - - 1 0.24

2.3 低碳钢焊条 kg 0.021 - - 5.2 0.11

2.4 钢锯条 条 0.1 - - 0.5 0.05

2.5 酚醛调和漆 kg 0.005 - - 15 0.08

2.6 钢管保护管 根 0.1 - - 133.17 13.32

3 施工机具使用费 - - - - - 0.63

3.1 交流弧焊机 台班 0.01 - - 57.02 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 26.76

5 管理费 - - 2.24

6 利润 - - 1.07

综合单价 30.07



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030410003001 项目名称 引下线 计量单位 m

项目特征 1.名称:引下线
2.材质:利用建筑结构钢筋引下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.37

1.1 普工 工日 0.015 - - 87.1 1.31

1.2 一般技工 工日 0.027 - - 134 3.62

1.3 高级技工 工日 0.007 - - 201 1.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.04 1.04

2 材料费 - - - - - 0.67

2.1 其他材料费 元 0.012447 - - 1 0.01

2.2 低碳钢焊条 kg 0.07 - - 5.2 0.36

2.3 钢锯条 条 0.015 - - 0.5 0.01

2.4 热轧圆盘条 kg 0.1 - - 2.92 0.29

3 施工机具使用费 - - - - - 3.4

3.1 交流弧焊机 台班 0.059 - - 57.02 3.36

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.04 0.04

4 1+2+3小计 - - - - - 11.44

5 管理费 - - 1.4

6 利润 - - 0.67

综合单价 13.51



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030410005001 项目名称 接闪带 计量单位 m

项目特征
1.名称:接闪带

∅2.材质: 10热镀锌圆钢
3.安装形式:支架安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.28

1.1 普工 工日 0.05 - - 87.1 4.36

1.2 一般技工 工日 0.089 - - 134 11.93

1.3 高级技工 工日 0.023 - - 201 4.62

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.38 3.38

2 材料费 - - - - - 8.36

2.1 其他材料费 元 0.041008 - - 1 0.04

2.2 低碳钢焊条 kg 0.1 - - 5.2 0.52

2.3 钢锯条 条 0.2 - - 0.5 0.10

2.4 铅油 kg 0.003 - - 8.5 0.03

2.5 防锈漆 kg 0.005 - - 16.3 0.08

2.6 清油 kg 0.001 - - 19.2 0.02

2.7 扁钢卡子 kg 0.05 - - 4.04 0.20

2.8 镀锌扁钢支架 kg 0.28 - - 4.75 1.33

2.9 镀锌圆钢 m 1.05 - - 5.75 6.04

3 施工机具使用费 - - - - - 1.49

3.1 交流弧焊机 台班 0.024 - - 57.02 1.37

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 34.13

5 管理费 - - 4.46

6 利润 - - 2.13

综合单价 40.72



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030410007001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台

项目特征 1.名称:总等电位箱

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.98

1.1 普工 工日 0.019 - - 87.1 1.65

1.2 一般技工 工日 0.043 - - 134 5.76

1.3 高级技工 工日 0.01 - - 201 2.01

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.55 1.55

2 材料费 - - - - - 22.36

2.1 其他材料费 元 0.032805 - - 1 0.03

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.75 - - 2.96 2.22

2.3 等电位端子盒安装 个 1.005 - - 20 20.10

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 33.34

5 管理费 - - 1.96

6 利润 - - 0.93

综合单价 36.23



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 030410012001 项目名称 防雷断接卡、箱 计量单位 个

项目特征 1.名称:电阻测试盒

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 371.4

1.1 普工 工日 0.252 - - 87.1 21.95

1.2 一般技工 工日 1.312 - - 134 175.81

1.3 高级技工 工日 0.623 - - 201 125.22

1.4 其他人工费 元 1 - - 48.42 48.42

2 材料费 - - - - - 16.72

2.1 其他材料费 元 0.275402 - - 1 0.28

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 2.15 - - 2.96 6.36

2.3 金属清洗剂 kg 0.65 - - 12.8 8.32

2.4 白布 kg 0.28 - - 6.27 1.76

3 施工机具使用费 - - - - - 90.53

3.1 接地电阻测试仪 台班 1.682 - - 52.85 88.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.64 1.64

4 1+2+3小计 - - - - - 478.65

5 管理费 - - 61.11

6 利润 - - 29.2

综合单价 568.96



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030910001001 项目名称 灭火器 计量单位 具

项目特征 1.规格、型号:干粉灭火器MF/ABC3

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.25

1.1 普工 工日 0.012 - - 87.1 1.05

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.2 0.20

2 材料费 - - - - - 59.52

2.1 其他材料费 元 0.00216 - - 1 0.00

2.2 棉纱头 kg 0.006 - - 12 0.07

2.3 灭火器 个 1 - - 59.45 59.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0.02

3.1 手动液压叉车 台班 0.001 - - 12.4 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 60.79

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.13

综合单价 61.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 030910002001 项目名称 灭火器箱 计量单位 个

项目特征 1.材质:钢制

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 200

2.1 灭火器箱 个 1 - - 200 200.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 200



材料暂估单价及调整表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

775.79详见明细表E.3.2

2 03B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

517.19详见明细表E.3.2

3 031401020001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊部位
施工时，所采用照明设备的安
拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效
率降低等内容

详见明细表E.3.2

4 031401013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

详见明细表E.3.2

5 031401021001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排降雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率降低等内容

详见明细表E.3.2

6 031401001001 脚手架 3689.07详见明细表E.3.2

本页小计 4982.05 --

合    计 4982.05 --



其他项目清单计价表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：仓头村门面房-安装

标段：温县2025年
第二批大中型水库
移民后期扶持基金
仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓头村门面房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：仓头村门面房-安装

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金仓头村门

面房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仓头村门面房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓头村门面房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：仓头村门面房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 55413.65 9 4987.23

合    计 4987.23



工程项目清单汇总表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 145021.69

2 措施项目 9436.57

2.1 其中：安全文明施工项目 2144.58

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 13901.24

合    计 168,359.50



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地 1.土石类别:一、二
类土

m2 132 1.60 211.20

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类
土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基
底钎探、夯实

m3 77.38 13.73 1062.43

3 010102007001 回填方 1.密实度:夯填土 m3 51.08 12.75 651.27

4 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强
度等级:MU15烧结页
岩实心砖
2.砂浆强度等级:M1
0.0水泥砂浆

m3 7.34 372.68 2735.47

5 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10烧结页
岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7
.5混合砂浆

m3 37.93 357.09 13544.42

6 010501001001 基础垫层
1.材料品种、强度要
求、配比:预拌混凝
土C20

m3 5.93 324.59 1924.82

7 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 14.1 326.62 4605.34

8 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 3.09 323.45 999.46

9 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 11.71 326.88 3827.76

10 010502019001 其他板

1.板名称:挑檐
2.混凝土种类:预拌
混凝土
3.混凝土强度等级:C
30

m3 2.23 473.24 1055.33

11 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 4.29 499.26 2141.83

本页小计 32759.33



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 7.04 440.98 3104.50

13 010503006001 过梁

1.混凝土种类:预制
过梁
2.混凝土强度等级:C
30

m3 0.73 475.74 347.29

14 010502025001 零星现浇构件

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:预拌
混凝土
3.混凝土强度等级:C
30

m3 0.27 567.26 153.16

15 010502029001 散水 1.散水，做法详见12
YJ9-1，3/95

m2 37 52.30 1935.10

16 010502031001 坡道

1.25厚1:2水泥砂浆
抹面作出60宽7深锯
齿
2.素水泥浆结合层一
道
3.100厚C20混凝土
4.素土夯实

m2 18.72 62.11 1162.70

17 010505001001 垫层模板 1.垫层部位:基础 m2 12.3 50.80 624.84

18 010505002001 基础模板 1.基础类型:条形基
础

m2 37.14 57.30 2128.12

19 010505006001 梁模板 1.模板形式:直形模
板

m2 26.13 52.98 1384.37

20 010505007001 楼板、屋面板、坡
道板模板

1.模板形式:直形模
板

m2 110.59 48.23 5333.76

21 010505008001 其他板模板
1.构件名称:挑檐
2.模板形式:直形模
板

m2 28.96 90.70 2626.67

22 010505011001 构造柱模板 1.模板形式:直形模
板

m2 36.25 47.00 1703.75

23 010505012001 圈梁模板 1.模板形式:直形模
板

m2 43.01 52.43 2255.01

24 010505013001 过梁模板

1.构件名称:预制过
梁
2.模板形式:直形模
板

m2 9.14 88.81 811.72

25 010505014001 零星现浇构件模板
1.构件名称:压顶
2.模板形式:直形模
板

m2 2.21 63.45 140.22

本页小计 23711.21



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 010506001001 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 三级钢

t 0.296 4248.42 1257.53

27 010506005001 现浇混凝土梁钢筋 1.钢筋种类、规格:
Φ25以内 三级钢

t 0.54 3719.13 2008.33

28 010506006001 现浇混凝土楼板及
屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 三级钢

t 1.292 4248.40 5488.93

29 010506010001 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ18以内 三级钢

t 1.186 4158.28 4931.72

30 010506017001 砌体工程内配钢筋 1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 一级钢

t 0.255 4572.39 1165.96

31 010802003001 防盗门 1.框、扇材质:成品
防盗门

m2 14.58 296.14 4317.72

32 010807001001 金属(塑钢)窗

1.深灰色铝合金推拉
窗(6厚白色单层钢化
玻璃）
2.含五金、窗纱扇等

m2 12.96 353.91 4586.67

33 011201001001 墙、柱面一般抹灰

内墙粉刷
1.9厚1:1:6水泥石
灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥
石灰砂浆抹平

m2 203.75 25.36 5167.10

34 011201001002 墙、柱面一般抹灰

外墙涂料
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
3.滚刷底防水涂料一
遍
4.滚刷面层防水涂料
二遍（做法参见12YJ
1涂304B）

m2 222.68 132.28 29456.11

35 011102003001 块料楼地面

室内地坪
1.60厚C15混凝土垫
层
2.素土夯实

m2 118.16 20.13 2378.56

36 010901001001 瓦屋面

简易瓦屋面
1.红机瓦
2.配套挂瓦条
3.砌筑砖墩

m2 154.3 40.02 6175.09

本页小计 66933.72



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 010902001001 屋面卷材防水

屋面防水
1.20厚1:2.5水泥砂
浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一
层
3.1层3.0厚SBS改性
沥青防水卷材+1层1.
2厚高聚物改性沥青
防水涂料
4.20厚1:2.5水泥砂
浆找平层

m2 154.3 140.10 21617.43

本页小计 21617.43

合    计 145021.69



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 1 页  共 37 页

项目编码 010103001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2

项目特征 1.土石类别:一、二类土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.12

1.1 普工 工日 0.00085 - - 87.1 0.07

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.05 0.05

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.41

3.1 履带式推土机 台班 0.0015 - - 857 1.29

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 1.53

5 管理费 - - 0.04

6 利润 - - 0.03

综合单价 1.6



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 2 页  共 37 页

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基底钎探、夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.51

1.1 普工 工日 0.09351 - - 87.1 8.14

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.37 1.37

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.33

3.1 履带式推土机 台班 0.00019 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.00171 - - 1149.61 1.97

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 11.84

5 管理费 - - 1.12

6 利润 - - 0.77

综合单价 13.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 3 页  共 37 页

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.61

1.1 普工 工日 0.0852 - - 87.1 7.42

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.19 1.19

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.49

3.1 电动夯实机 台班 0.0955 - - 25.49 2.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 11.1

5 管理费 - - 0.98

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.75



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 4 页  共 37 页

项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

项目特征 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖
2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 144.42

1.1 普工 工日 0.2309 - - 87.1 20.11

1.2 一般技工 工日 0.645 - - 134 86.43

1.3 高级技工 工日 0.1075 - - 201 21.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 16.27 16.27

2 材料费 - - - - - 180.53

2.1 烧结煤矸石普通砖 千块 0.5262 - - 260 136.81

2.2 干混砌筑砂浆 m3 0.2399 - - 180 43.18

2.3 水 m3 0.105 - - 5.13 0.54

3 施工机具使用费 - - - - - 6.43

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.024 - - 197.4 4.74

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.69 1.69

4 1+2+3小计 - - - - - 331.38

5 管理费 - - 25.28

6 利润 - - 16.02

综合单价 372.68



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 5 页  共 37 页

项目编码 010401003001 项目名称 多孔砖墙 计量单位 m3

项目特征 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 140.18

1.1 普工 工日 0.2373 - - 87.1 20.67

1.2 一般技工 工日 0.6192 - - 134 82.97

1.3 高级技工 工日 0.1031 - - 201 20.72

1.4 其他人工费 元 1 - - 15.82 15.82

2 材料费 - - - - - 171.55

2.1 水 m3 0.117 - - 5.13 0.60

2.2 烧结多孔砖 千块 0.3397 - - 380 129.09

2.3 其他材料费 元 0.240516 - - 1 0.24

2.4 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M7.5

m3 0.1892 - - 220 41.62

3 施工机具使用费 - - - - - 5.2

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0189 - - 197.4 3.73

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.47 1.47

4 1+2+3小计 - - - - - 316.93

5 管理费 - - 24.58

6 利润 - - 15.58

综合单价 357.09



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 6 页  共 37 页

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 53.5

1.1 普工 工日 0.1111 - - 87.1 9.68

1.2 一般技工 工日 0.2221 - - 134 29.76

1.3 高级技工 工日 0.037 - - 201 7.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.62 6.62

2 材料费 - - - - - 250.88

2.1 水 m3 0.395 - - 5.13 2.03

2.2 塑料薄膜 m2 4.7775 - - 0.26 1.24

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.7 0.16

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 245 247.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 304.38

5 管理费 - - 13

6 利润 - - 7.21

综合单价 324.59



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 7 页  共 37 页

项目编码 010502002001 项目名称 条形基础 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 49.38

1.1 普工 工日 0.1024 - - 87.1 8.92

1.2 一般技工 工日 0.205 - - 134 27.47

1.3 高级技工 工日 0.0342 - - 201 6.87

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.12 6.12

2 材料费 - - - - - 258.56

2.1 水 m3 0.1009 - - 5.13 0.52

2.2 塑料薄膜 m2 1.259 - - 0.26 0.33

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.7 0.16

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 307.94

5 管理费 - - 12.02

6 利润 - - 6.66

综合单价 326.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 8 页  共 37 页

项目编码 010502011001 项目名称 钢筋混凝土梁 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 43.61

1.1 普工 工日 0.0905 - - 87.1 7.88

1.2 一般技工 工日 0.181 - - 134 24.25

1.3 高级技工 工日 0.0302 - - 201 6.07

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.4 5.40

2 材料费 - - - - - 263.35

2.1 水 m3 0.309 - - 5.13 1.59

2.2 塑料薄膜 m2 2.975 - - 0.26 0.77

2.3 电 kW· h 0.375 - - 0.7 0.26

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.272 - - 11.7 3.18

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 306.96

5 管理费 - - 10.61

6 利润 - - 5.88

综合单价 323.45



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 9 页  共 37 页

项目编码 010502013001 项目名称 实心楼板 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 43.57

1.1 普工 工日 0.091 - - 87.1 7.93

1.2 一般技工 工日 0.1819 - - 134 24.37

1.3 高级技工 工日 0.0303 - - 201 6.09

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.18 5.18

2 材料费 - - - - - 266.26

2.1 水 m3 0.2595 - - 5.13 1.33

2.2 塑料薄膜 m2 4.9749 - - 0.26 1.29

2.3 电 kW· h 0.378 - - 0.7 0.26

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.4975 - - 11.7 5.82

3 施工机具使用费 - - - - - 0.5

3.1 混凝土抹平机 台班 0.011 - - 22.81 0.25

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 310.33

5 管理费 - - 10.65

6 利润 - - 5.9

综合单价 326.88



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 10 页  共 37 

页

项目编码 010502019001 项目名称 其他板 计量单位 m3

项目特征
1.板名称:挑檐
2.混凝土种类:预拌混凝土
3.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 153.32

1.1 普工 工日 0.3182 - - 87.1 27.72

1.2 一般技工 工日 0.6365 - - 134 85.29

1.3 高级技工 工日 0.1061 - - 201 21.33

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.99 18.99

2 材料费 - - - - - 261.97

2.1 水 m3 0.0687 - - 5.13 0.35

2.2 塑料薄膜 m2 10.4895 - - 0.26 2.73

2.3 电 kW· h 0.6 - - 0.7 0.42

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.0789 - - 11.7 0.92

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 415.29

5 管理费 - - 37.29

6 利润 - - 20.66

综合单价 473.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502021001 项目名称 构造柱 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 174.47

1.1 普工 工日 0.3622 - - 87.1 31.55

1.2 一般技工 工日 0.7243 - - 134 97.06

1.3 高级技工 工日 0.1207 - - 201 24.26

1.4 其他人工费 元 1 - - 21.61 21.61

2 材料费 - - - - - 258.86

2.1 水 m3 0.2105 - - 5.13 1.08

2.2 电 kW· h 0.372 - - 0.7 0.26

2.3 预拌混凝土 m3 0.9797 - - 255 249.82

2.4 土工布 m2 0.0885 - - 11.7 1.04

2.5 预拌水泥砂浆 m3 0.0303 - - 220 6.67

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 433.33

5 管理费 - - 42.42

6 利润 - - 23.51

综合单价 499.26



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502022001 项目名称 圈梁 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 127.74

1.1 普工 工日 0.2651 - - 87.1 23.09

1.2 一般技工 工日 0.5303 - - 134 71.06

1.3 高级技工 工日 0.0884 - - 201 17.77

1.4 其他人工费 元 1 - - 15.82 15.82

2 材料费 - - - - - 264.95

2.1 水 m3 0.264 - - 5.13 1.35

2.2 塑料薄膜 m2 4.13 - - 0.26 1.07

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.7 0.16

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.4113 - - 11.7 4.81

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 392.69

5 管理费 - - 31.07

6 利润 - - 17.22

综合单价 440.98



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010503006001 项目名称 过梁 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预制过梁
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 146.93

1.1 普工 工日 0.305 - - 87.1 26.57

1.2 一般技工 工日 0.6099 - - 134 81.73

1.3 高级技工 工日 0.1017 - - 201 20.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.19 18.19

2 材料费 - - - - - 273.26

2.1 水 m3 0.6065 - - 5.13 3.11

2.2 塑料薄膜 m2 9.285 - - 0.26 2.41

2.3 电 kW· h 0.375 - - 0.7 0.26

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

2.5 土工布 m2 0.8477 - - 11.7 9.92

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 420.19

5 管理费 - - 35.74

6 利润 - - 19.81

综合单价 475.74



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502025001 项目名称 零星现浇构件 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:预拌混凝土
3.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 220

1.1 普工 工日 0.4568 - - 87.1 39.79

1.2 一般技工 工日 0.9134 - - 134 122.40

1.3 高级技工 工日 0.1522 - - 201 30.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 27.22 27.22

2 材料费 - - - - - 264.15

2.1 水 m3 0.8322 - - 5.13 4.27

2.2 塑料薄膜 m2 8.9563 - - 0.26 2.33

2.3 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 484.15

5 管理费 - - 53.48

6 利润 - - 29.63

综合单价 567.26



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502029001 项目名称 散水 计量单位 m2

项目特征 1.散水，做法详见12YJ9-1，3/95

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.87

1.1 普工 工日 0.0395 - - 87.1 3.44

1.2 一般技工 工日 0.0788 - - 134 10.56

1.3 高级技工 工日 0.0131 - - 201 2.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.24 2.24

2 材料费 - - - - - 25.95

2.1 水 m3 0.3435 - - 5.13 1.76

2.2 电 kW· h 0.003 - - 0.7 0.00

2.3 预拌混凝土 m3 0.0606 - - 245 14.85

2.4 土工布 m2 0.0721 - - 11.7 0.84

2.5 预拌水泥砂浆 m3 0.0049 - - 220 1.08

2.6 石油沥青砂浆 m3 0.005 - - 1483.81 7.42

3 施工机具使用费 - - - - - 0.33

3.1 混凝土抹平机 台班 0.01 - - 22.81 0.23

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 45.15

5 管理费 - - 4.6

6 利润 - - 2.55

综合单价 52.3



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010502031001 项目名称 坡道 计量单位 m2

项目特征

1.25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿
2.素水泥浆结合层一道
3.100厚C20混凝土
4.素土夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.36

1.1 普工 工日 0.03886 - - 87.1 3.38

1.2 一般技工 工日 0.05958 - - 134 7.98

1.3 高级技工 工日 0.05178 - - 201 10.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.58 2.58

2 材料费 - - - - - 30.38

2.1 水 m3 0.0755 - - 5.13 0.39

2.2 预拌混凝土 m3 0.101 - - 240 24.24

2.3 塑料薄膜 m2 0.47775 - - 0.26 0.12

2.4 电 kW· h 0.0231 - - 0.7 0.02

2.5 预拌防水水泥砂浆 1:
2

m3 0.0255 - - 220 5.61

3 施工机具使用费 - - - - - 1.27

3.1 电动夯实机 台班 0.00715 - - 25.49 0.18

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00425 - - 197.4 0.84

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 56.01

5 管理费 - - 3.96

6 利润 - - 2.14

综合单价 62.11



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

项目特征 1.垫层部位:基础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.28

1.1 普工 工日 0.03606 - - 87.1 3.14

1.2 一般技工 工日 0.07212 - - 134 9.66

1.3 高级技工 工日 0.01202 - - 201 2.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.06 2.06

2 材料费 - - - - - 26.85

2.1 复合模板 m2 0.24675 - - 37.12 9.16

2.2 板方材 m3 0.00722 - - 2100 15.16

2.3 圆钉 kg 0.01837 - - 7 0.13

2.4 钢筋 kg 0.86518 - - 2.63 2.28

2.5 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.6 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.7 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.11

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 44.24

5 管理费 - - 4.22

6 利润 - - 2.34

综合单价 50.8



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征 1.基础类型:条形基础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.17

1.1 普工 工日 0.05671 - - 87.1 4.94

1.2 一般技工 工日 0.11342 - - 134 15.20

1.3 高级技工 工日 0.0189 - - 201 3.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.23 3.23

2 材料费 - - - - - 19.65

2.1 板方材 m3 0.00014 - - 2100 0.29

2.2 圆钉 kg 0.042 - - 7 0.29

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.7383 - - 4.3 3.17

2.7 钢支撑及配件 kg 0.4853 - - 4.6 2.23

2.8 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

2.9 零星卡具 kg 0.3699 - - 4.95 1.83

2.10 镀锌铁丝 kg 0.6609 - - 5.18 3.42

2.11 铁件 kg 0.14724 - - 4.5 0.66

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.15 0.15

4 1+2+3小计 - - - - - 46.98

5 管理费 - - 6.64

6 利润 - - 3.68

综合单价 57.3



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505006001 项目名称 梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.5

1.1 普工 工日 0.06366 - - 87.1 5.54

1.2 一般技工 工日 0.12731 - - 134 17.06

1.3 高级技工 工日 0.02122 - - 201 4.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.63 3.63

2 材料费 - - - - - 10.71

2.1 板方材 m3 0.00017 - - 2100 0.36

2.2 圆钉 kg 0.0047 - - 7 0.03

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.7734 - - 4.3 3.33

2.7 钢支撑及配件 kg 0.6948 - - 4.6 3.20

2.8 木支撑 m3 0.00029 - - 1800 0.52

2.9 零星卡具 kg 0.411 - - 4.95 2.03

2.10 梁卡具模板用 kg 0.2619 - - 4.3 1.13

3 施工机具使用费 - - - - - 0.18

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.17 0.17

4 1+2+3小计 - - - - - 41.39

5 管理费 - - 7.46

6 利润 - - 4.13

综合单价 52.98



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505007001 项目名称 楼板、屋面板、坡道板模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.71

1.1 普工 工日 0.05157 - - 87.1 4.49

1.2 一般技工 工日 0.10314 - - 134 13.82

1.3 高级技工 工日 0.01719 - - 201 3.46

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.94 2.94

2 材料费 - - - - - 13.98

2.1 板方材 m3 0.00066 - - 2100 1.39

2.2 圆钉 kg 0.017 - - 7 0.12

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 7E-5 - - 242.93 0.02

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.7205 - - 4.3 3.10

2.7 钢支撑及配件 kg 0.5804 - - 4.6 2.67

2.8 木支撑 m3 0.00193 - - 1800 3.47

2.9 零星卡具 kg 0.3525 - - 4.95 1.74

2.10 镀锌铁丝 kg 0.2214 - - 5.18 1.15

2.11 梁卡具模板用 kg 0.0546 - - 4.3 0.23

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 38.84

5 管理费 - - 6.04

6 利润 - - 3.35

综合单价 48.23



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505008001 项目名称 其他板模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:挑檐
2.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 45.45

1.1 普工 工日 0.09487 - - 87.1 8.26

1.2 一般技工 工日 0.18974 - - 134 25.43

1.3 高级技工 工日 0.03162 - - 201 6.36

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.41 5.41

2 材料费 - - - - - 27.7

2.1 复合模板 m2 0.32294 - - 37.12 11.99

2.2 板方材 m3 0.00542 - - 2100 11.38

2.3 圆钉 kg 0.01379 - - 7 0.10

2.4 隔离剂 kg 0.1734 - - 0.82 0.14

2.5 钢支撑及配件 kg 0.6955 - - 4.6 3.20

2.6 塑料粘胶带 卷 0.05 - - 17.83 0.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0.28

3.1 木工圆锯机 台班 0.00083 - - 25.04 0.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.26 0.26

4 1+2+3小计 - - - - - 73.43

5 管理费 - - 11.11

6 利润 - - 6.16

综合单价 90.7



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505011001 项目名称 构造柱模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.08

1.1 普工 工日 0.05026 - - 87.1 4.38

1.2 一般技工 工日 0.10052 - - 134 13.47

1.3 高级技工 工日 0.01675 - - 201 3.37

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.87 2.87

2 材料费 - - - - - 13.62

2.1 板方材 m3 0.00066 - - 2100 1.39

2.2 圆钉 kg 0.018 - - 7 0.13

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 组合钢模板 kg 0.7809 - - 4.3 3.36

2.5 钢支撑及配件 kg 0.45484 - - 4.6 2.09

2.6 木支撑 m3 0.00182 - - 1800 3.28

2.7 零星卡具 kg 0.6674 - - 4.95 3.30

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 木工圆锯机 台班 0.00055 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 37.85

5 管理费 - - 5.89

6 利润 - - 3.26

综合单价 47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505012001 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.43

1.1 普工 工日 0.0677 - - 87.1 5.90

1.2 一般技工 工日 0.1354 - - 134 18.14

1.3 高级技工 工日 0.02257 - - 201 4.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.85 3.85

2 材料费 - - - - - 7.49

2.1 板方材 m3 0.00014 - - 2100 0.29

2.2 圆钉 kg 0.0047 - - 7 0.03

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 3E-5 - - 242.93 0.01

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.765 - - 4.3 3.29

2.7 钢支撑及配件 kg 0.0829 - - 4.6 0.38

2.8 木支撑 m3 0.00029 - - 1800 0.52

2.9 零星卡具 kg 0.411 - - 4.95 2.03

2.10 镀锌铁丝 kg 0.1607 - - 5.18 0.83

3 施工机具使用费 - - - - - 0.18

3.1 木工圆锯机 台班 9E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 40.1

5 管理费 - - 7.93

6 利润 - - 4.4

综合单价 52.43



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 24 页  共 37 

页

项目编码 010505013001 项目名称 过梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:预制过梁
2.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 55.2

1.1 普工 工日 0.11523 - - 87.1 10.04

1.2 一般技工 工日 0.23046 - - 134 30.88

1.3 高级技工 工日 0.03841 - - 201 7.72

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.56 6.56

2 材料费 - - - - - 12.28

2.1 板方材 m3 0.00193 - - 2100 4.05

2.2 圆钉 kg 0.0047 - - 7 0.03

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.738 - - 4.3 3.17

2.7 钢支撑及配件 kg 0.68792 - - 4.6 3.16

2.8 木支撑 m3 0.00029 - - 1800 0.52

2.9 零星卡具 kg 0.1202 - - 4.95 0.59

2.10 镀锌铁丝 kg 0.1204 - - 5.18 0.62

3 施工机具使用费 - - - - - 0.35

3.1 木工圆锯机 台班 0.00175 - - 25.04 0.04

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.31 0.31

4 1+2+3小计 - - - - - 67.83

5 管理费 - - 13.5

6 利润 - - 7.48

综合单价 88.81



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505014001 项目名称 零星现浇构件模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:压顶
2.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 35.29

1.1 普工 工日 0.07367 - - 87.1 6.42

1.2 一般技工 工日 0.14735 - - 134 19.74

1.3 高级技工 工日 0.02456 - - 201 4.94

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.19 4.19

2 材料费 - - - - - 14.55

2.1 复合模板 m2 0.11303 - - 37.12 4.20

2.2 板方材 m3 0.00106 - - 2100 2.23

2.3 圆钉 kg 0.00633 - - 7 0.04

2.4 隔离剂 kg 0.033 - - 0.82 0.03

2.5 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

2.6 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 木工圆锯机 台班 9E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 50.04

5 管理费 - - 8.63

6 利润 - - 4.78

综合单价 63.45



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010506001001 项目名称 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1093.14

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 130.07 130.07

2 材料费 - - - - - 2711.93

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.2 29.33

2.2 钢筋 kg 1020 - - 2.63 2682.60

3 施工机具使用费 - - - - - 27.67

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.12 6.12

4 1+2+3小计 - - - - - 3832.74

5 管理费 - - 267.47

6 利润 - - 148.21

综合单价 4248.42



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010506005001 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 646.76

1.1 普工 工日 1.35 - - 87.1 117.59

1.2 一般技工 工日 2.7 - - 134 361.80

1.3 高级技工 工日 0.45 - - 201 90.45

1.4 其他人工费 元 1 - - 76.93 76.93

2 材料费 - - - - - 2772.7

2.1 水 m3 0.093 - - 5.13 0.48

2.2 镀锌铁丝 kg 1.6 - - 5.2 8.32

2.3 钢筋 kg 1025 - - 2.63 2695.75

2.4 低合金钢焊条 kg 4.8 - - 14.2 68.16

3 施工机具使用费 - - - - - 53.85

3.1 钢筋切断机 台班 0.09 - - 40.37 3.63

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.18 - - 24.56 4.42

3.3 直流弧焊机 台班 0.4 - - 87.68 35.07

3.4 对焊机 台班 0.06 - - 107.57 6.45

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.04 - - 16.25 0.65

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.63 3.63

4 1+2+3小计 - - - - - 3473.31

5 管理费 - - 158.17

6 利润 - - 87.65

综合单价 3719.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010506006001 项目名称 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1093.14

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 130.06 130.06

2 材料费 - - - - - 2711.93

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.2 29.33

2.2 钢筋 kg 1020 - - 2.63 2682.60

3 施工机具使用费 - - - - - 27.67

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.12 6.12

4 1+2+3小计 - - - - - 3832.74

5 管理费 - - 267.45

6 利润 - - 148.21

综合单价 4248.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010506010001 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ18以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 941.38

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 111.95 111.95

2 材料费 - - - - - 2792.15

2.1 水 m3 0.144 - - 5.13 0.74

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.2 18.98

2.3 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

2.4 钢筋 kg 1025 - - 2.63 2695.75

3 施工机具使用费 - - - - - 66.98

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 5.27 5.27

4 1+2+3小计 - - - - - 3800.51

5 管理费 - - 230.2

6 利润 - - 127.57

综合单价 4158.28



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010506017001 项目名称 砌体工程内配钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1314.82

1.1 普工 工日 2.744 - - 87.1 239.00

1.2 一般技工 工日 5.489 - - 134 735.53

1.3 高级技工 工日 0.915 - - 201 183.92

1.4 其他人工费 元 1 - - 156.39 156.39

2 材料费 - - - - - 2728.94

2.1 镀锌铁丝 kg 8.91 - - 5.2 46.33

2.2 钢筋 kg 1020 - - 2.63 2682.60

3 施工机具使用费 - - - - - 28.82

3.1 钢筋调直机 台班 0.24 - - 35.16 8.44

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.35 - - 24.56 8.60

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 7.33 7.33

4 1+2+3小计 - - - - - 4072.58

5 管理费 - - 321.61

6 利润 - - 178.2

综合单价 4572.39



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010802003001 项目名称 防盗门 计量单位 m2

项目特征 1.框、扇材质:成品防盗门

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.92

1.1 普工 工日 0.0945 - - 87.1 8.23

1.2 一般技工 工日 0.189 - - 134 25.33

1.3 高级技工 工日 0.0315 - - 201 6.33

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.03 5.03

2 材料费 - - - - - 240.27

2.1 其他材料费 元 0.205802 - - 1 0.21

2.2 电 kW· h 0.1145 - - 0.7 0.08

2.3 铁件 kg 0.95779 - - 4.5 4.31

2.4 钢制防盗门 m2 0.9781 - - 240 234.74

2.5 水泥砂浆 1:3 m3 0.0026 - - 205.13 0.53

2.6 低碳钢焊条 kg 0.0969 - - 4.1 0.40

3 施工机具使用费 - - - - - 0.47

3.1 交流弧焊机 台班 0.0041 - - 57.02 0.23

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.24 0.24

4 1+2+3小计 - - - - - 285.66

5 管理费 - - 7.34

6 利润 - - 3.14

综合单价 296.14



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010807001001 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2

项目特征 1.深灰色铝合金推拉窗(6厚白色单层钢化玻璃）
2.含五金、窗纱扇等

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.23

1.1 普工 工日 0.06745 - - 87.1 5.87

1.2 一般技工 工日 0.13489 - - 134 18.08

1.3 高级技工 工日 0.02248 - - 201 4.52

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.76 3.76

2 材料费 - - - - - 314.2

2.1 其他材料费 元 1.067046 - - 1 1.07

2.2 电 kW· h 0.07 - - 0.7 0.05

2.3 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 7.14555 - - 0.63 4.50

2.4 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 1.51372 - - 23.3 35.27

2.5 硅酮耐候密封胶 kg 1.02242 - - 41.53 42.46

2.6 镀锌自攻螺钉 个 7.42854 - - 0.03 0.22

2.7 塑料膨胀螺栓 套 7.2163 - - 0.5 3.61

2.8
铝合金隔热断桥平开窗
(6厚白色单层钢化玻璃

）
m2 0.9459 - - 240 227.02

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 346.43

5 管理费 - - 5.24

6 利润 - - 2.24

综合单价 353.91



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征
内墙粉刷
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.87

1.1 普工 工日 0.0196 - - 87.1 1.71

1.2 一般技工 工日 0.0343 - - 134 4.60

1.3 高级技工 工日 0.04407 - - 201 8.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.71 1.71

2 材料费 - - - - - 3.18

2.1 水 m3 0.00957 - - 5.13 0.05

2.2 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

3 施工机具使用费 - - - - - 0.77

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 20.82

5 管理费 - - 2.76

6 利润 - - 1.78

综合单价 25.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 011201001002 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

外墙涂料
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.滚刷底防水涂料一遍
4.滚刷面层防水涂料二遍（做法参见12YJ1涂304B）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 38.75

1.1 普工 工日 0.05436 - - 87.1 4.73

1.2 一般技工 工日 0.10026 - - 134 13.43

1.3 高级技工 工日 0.08237 - - 201 16.56

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.02 4.02

2 材料费 - - - - - 82.6

2.1 水 m3 0.01024 - - 5.13 0.05

2.2 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

2.3 防水涂料 kg 6.45624 - - 12.3 79.41

3 施工机具使用费 - - - - - 0.82

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 122.17

5 管理费 - - 6.09

6 利润 - - 4.02

综合单价 132.28



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 35 页  共 37 

页

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2

项目特征
室内地坪
1.60厚C15混凝土垫层
2.素土夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.86

1.1 普工 工日 0.013046 - - 87.1 1.14

1.2 一般技工 工日 0.013326 - - 134 1.79

1.3 高级技工 工日 0.00222 - - 201 0.45

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.49 0.49

2 材料费 - - - - - 14.75

2.1 水 m3 0.0237 - - 5.13 0.12

2.2 预拌混凝土 m3 0.0606 - - 240 14.54

2.3 塑料薄膜 m2 0.28665 - - 0.26 0.07

2.4 电 kW· h 0.01386 - - 0.7 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.19

3.1 电动夯实机 台班 0.00715 - - 25.49 0.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 18.8

5 管理费 - - 0.85

6 利润 - - 0.48

综合单价 20.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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页

项目编码 010901001001 项目名称 瓦屋面 计量单位 m2

项目特征

简易瓦屋面
1.红机瓦
2.配套挂瓦条
3.砌筑砖墩

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.84

1.1 普工 工日 0.01863 - - 87.1 1.62

1.2 一般技工 工日 0.03726 - - 134 4.99

1.3 高级技工 工日 0.00621 - - 201 1.25

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.98 0.98

2 材料费 - - - - - 28.89

2.1 预拌地面砂浆(干拌) m3 0.00115 - - 220 0.25

2.2 黏土平瓦 千块 0.01805 - - 464.6 8.39

2.3 黏土脊瓦 块 0.28188 - - 0.876 0.25

2.4 瓦屋面 m2 1 - - 20 20.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.07

3.1 灰浆搅拌机 台班 0.00015 - - 153.74 0.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 37.8

5 管理费 - - 1.3

6 利润 - - 0.92

综合单价 40.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 37 页  共 37 

页

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2

项目特征

屋面防水
1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.1层3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1层1.2厚高聚物改性沥青防水涂料
4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.78

1.1 普工 工日 0.03419 - - 87.1 2.98

1.2 一般技工 工日 0.06482 - - 134 8.69

1.3 高级技工 工日 0.03878 - - 201 7.79

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.32 2.32

2 材料费 - - - - - 112.43

2.1 水 m3 0.004 - - 5.13 0.02

2.2 干混地面砂浆 m3 0.0204 - - 180 3.67

2.3 SBS改性沥青防水卷材 m2 3.46905 - - 28.84 100.05

2.4 改性沥青嵌缝油膏 kg 0.16307 - - 12 1.96

2.5 液化石油气 kg 0.87248 - - 4.4 3.84

2.6 SBS弹性改性沥青防水
胶

kg 0.2892 - - 10 2.89

3 施工机具使用费 - - - - - 0.86

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 - - 197.4 0.67

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.19 0.19

4 1+2+3小计 - - - - - 135.07

5 管理费 - - 3.13

6 利润 - - 1.9

综合单价 140.1



材料暂估单价及调整表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

2144.58详见明细表E.3.2

2 01B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

1429.72详见明细表E.3.2

3 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容

详见明细表E.3.2

4 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

详见明细表E.3.2

5 011601010001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率的降低等内容

详见明细表E.3.2

6 011601001001 脚手架 1.综合脚手架 3832.57详见明细表E.3.2

7 011601002001 垂直运输 1.砖混结构 2029.7详见明细表E.3.2

本页小计 9436.57 --

合    计 9436.57 --



其他项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年
第二批大中型水库
移民后期扶持基金
仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓头村配套用房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金仓头村门

面房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：仓头村配套用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 154458.26 9 13901.24

合    计 13901.24



工程项目清单汇总表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 7099.03

2 措施项目 1894.41

2.1 其中：安全文明施工项目 122.15

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 809.41

合    计 9,802.85



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱 1.名称:成套配电箱
2.型号:APZ

台 1 223.47 223.47

2 030412001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN32mm

m 5 26.93 134.65

3 030412001002 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN15mm

m 61.6 10.71 659.74

4 030412001003 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 43.5 12.36 537.66

5 030409001001 电力电缆

1.名称:直埋电力电
缆
2.型号:ZR-YJV22-4
x6

m 38 34.73 1319.74

6 030412004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-2
.5mm2

m 184.8 4.26 787.25

7 030412004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-4
mm2

m 130.5 5.20 678.60

8 030413001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.型号:22W LED光
源

套 7 201.73 1412.11

9 030413001002 普通灯具
1.名称:防潮吸顶灯
2.型号:24W LED光
源

套 3 99.43 298.29

10 030413013001 照明开关、按钮 1.名称:单联翘板开
关

套 3 26.67 80.01

11 030413013002 照明开关、按钮 1.名称:双联翘板开
关

套 2 28.71 57.42

12 030413013003 照明开关、按钮 1.名称:三联翘板开
关

套 1 42.99 42.99

13 030413014001 插座
1.名称:单相两极加
三极插座（安全型）
2.规格:10A 250V

套 9 24.70 222.30

14 030910001001 灭火器 1.规格、型号:干粉
灭火器MF/ABC3

具 4 61.20 244.80

15 030910002001 灭火器箱 1.材质:钢制 个 2 200.00 400.00

本页小计 7099.03

合    计 7099.03



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 1 页  共 15 页

项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:成套配电箱
2.型号:APZ

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 156.9

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 22.37 22.37

2 材料费 - - - - - 24.51

2.1 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.2 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.3 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.4 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.5 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.6 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.7 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.8 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.9 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.10 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 181.41

5 管理费 - - 28.46

6 利润 - - 13.6

综合单价 223.47



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 2 页  共 15 页

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:钢管
3.规格:DN32mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.14

1.1 普工 工日 0.0263 - - 87.1 2.29

1.2 一般技工 工日 0.036 - - 134 4.82

1.3 高级技工 工日 0.0034 - - 201 0.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.34 1.34

2 材料费 - - - - - 13.86

2.1 其他材料费 元 0.040996 - - 1 0.04

2.2 镀锌铁丝 kg 0.0701 - - 5.2 0.36

2.3 钢板 kg 0.02 - - 3.42 0.07

2.4 低碳钢焊条 kg 0.04 - - 4.1 0.16

2.5 沥青清漆 kg 0.1001 - - 11.4 1.14

2.6 氧气 m3 0.0701 - - 3.82 0.27

2.7 乙炔气 kg 0.02 - - 8.82 0.18

2.8 DN32mm m 1.03 - - 11.3 11.64

3 施工机具使用费 - - - - - 1.21

3.1 交流弧焊机 台班 0.016 - - 57.02 0.91

3.2 半自动切割机 台班 0.003 - - 83.95 0.25

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 24.21

5 管理费 - - 1.84

6 利润 - - 0.88

综合单价 26.93



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 3 页  共 15 页

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN15mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.19

1.1 普工 工日 0.0173 - - 87.1 1.51

1.2 一般技工 工日 0.0216 - - 134 2.89

1.3 高级技工 工日 0.0043 - - 201 0.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.92 0.92

2 材料费 - - - - - 2.75

2.1 其他材料费 元 0.001743 - - 1 0.00

2.2 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.007 - - 5.2 0.04

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 套接管 m 0.009 - - 2.68 0.02

2.6 PVC DN15mm m 1.06 - - 2.5 2.65

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 8.94

5 管理费 - - 1.2

6 利润 - - 0.57

综合单价 10.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 4 页  共 15 页

项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.22

1.1 普工 工日 0.0201 - - 87.1 1.75

1.2 一般技工 工日 0.0252 - - 134 3.38

1.3 高级技工 工日 0.0051 - - 201 1.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.07 1.07

2 材料费 - - - - - 3.08

2.1 其他材料费 元 0.001887 - - 1 0.00

2.2 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.2 0.04

2.4 粘合剂 kg 0.001 - - 30.5 0.03

2.5 套接管 m 0.01 - - 2.68 0.03

2.6 PVC DN20mm m 1.06 - - 2.8 2.97

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 10.3

5 管理费 - - 1.39

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 5 页  共 15 页

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征 1.名称:直埋电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-4x6

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.17

1.1 普工 工日 0.0146 - - 87.1 1.27

1.2 一般技工 工日 0.0234 - - 134 3.14

1.3 高级技工 工日 0.0043 - - 201 0.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.9 0.90

2 材料费 - - - - - 25.71

2.1 自粘性塑料带 卷 0.007 - - 3.5 0.02

2.2 其他材料费 元 0.007531 - - 1 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.002 - - 5.2 0.01

2.4 钢丝绳 kg 0.008 - - 8.5 0.07

2.5 黄铜线 kg 0.001 - - 51.84 0.05

2.6 塑料带 卷 0.002 - - 5.37 0.01

2.7 棉布 kg 0.004 - - 25.36 0.10

2.8 热缩端帽不带气门 个 0.007 - - 3.25 0.02

2.9 汽油 kg 0.003 - - 7.5 0.02

2.10 油脂 kg 0.006 - - 14.6 0.09

2.11 硬脂酸 kg 0.001 - - 15.9 0.02

2.12 ZR-YJV22-4x6 m 1.01 - - 25.04 25.29

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 汽车式起重机 台班 0.0007 - - 784.73 0.55

3.2 载重汽车 台班 0.0007 - - 446.68 0.31

3.3 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 - - 36.54 0.05

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 32.91

5 管理费 - - 1.23

6 利润 - - 0.59

综合单价 34.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 6 页  共 15 页

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.19

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0045 - - 134 0.60

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.17 0.17

2 材料费 - - - - - 2.74

2.1 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.2 其他材料费 元 0.003213 - - 1 0.00

2.3 汽油 kg 0.005 - - 7 0.04

2.4 锡基钎料 kg 0.002 - - 57.5 0.12

2.5 绝缘胶带 卷 0.003 - - 1.5 0.00

2.6 WDZB-BYJ-2.5mm2 m 1.16 - - 2.21 2.56

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 3.93

5 管理费 - - 0.22

6 利润 - - 0.11

综合单价 4.26



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 7 页  共 15 页

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-4mm2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.05

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0036 - - 134 0.48

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.15 0.15

2 材料费 - - - - - 3.86

2.1 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.2 其他材料费 元 0.002655 - - 1 0.00

2.3 汽油 kg 0.006 - - 7 0.04

2.4 锡基钎料 kg 0.001 - - 57.5 0.06

2.5 绝缘胶带 卷 0.008 - - 1.5 0.01

2.6 WDZB-BYJ-4mm2 m 1.05 - - 3.53 3.71

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4.91

5 管理费 - - 0.2

6 利润 - - 0.09

综合单价 5.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 8 页  共 15 页

项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征 1.名称:吸顶灯
2.型号:22W LED光源

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.4

1.1 普工 工日 0.042 - - 87.1 3.66

1.2 一般技工 工日 0.083 - - 134 11.12

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.01 3.01

2 材料费 - - - - - 175.56

2.1 其他材料费 元 0.415254 - - 1 0.42

2.2 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.3 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 1.069 - - 2.1 2.24

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 吸顶灯 22W LED光源 套 1.01 - - 150 151.50

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 195.96

5 管理费 - - 3.9

6 利润 - - 1.87

综合单价 201.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目 第 9 页  共 15 页

项目编码 030413001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套

项目特征 1.名称:防潮吸顶灯
2.型号:24W LED光源

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 20.4

1.1 普工 工日 0.042 - - 87.1 3.66

1.2 一般技工 工日 0.083 - - 134 11.12

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.01 3.01

2 材料费 - - - - - 73.26

2.1 其他材料费 元 0.398097 - - 1 0.40

2.2 木螺钉 个 4.16 - - 0.08 0.33

2.3 塑料胀管 个 4.4 - - 0.15 0.66

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 声光控灯 24W LED光
源

套 1.01 - - 50 50.50

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 93.66

5 管理费 - - 3.9

6 利润 - - 1.87

综合单价 99.43



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 10 页  共 15 

页

项目编码 030413013001 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征 1.名称:单联翘板开关

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 15.89

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 单联翘板开关 只 1.02 - - 14 14.28

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 24.2

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 26.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 11 页  共 15 

页

项目编码 030413013002 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征 1.名称:双联翘板开关

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 17.93

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 双联翘板开关 只 1.02 - - 16 16.32

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 26.24

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 28.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 12 页  共 15 

页

项目编码 030413013003 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

项目特征 1.名称:三联翘板开关

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 32.21

2.1 其他材料费 元 0.024093 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 2.1 0.96

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 三联翘板开关 只 1.02 - - 30 30.60

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 40.52

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 42.99



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 13 页  共 15 

页

项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套

项目特征 1.名称:单相两极加三极插座（安全型）
2.规格:10A 250V

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.31

1.1 普工 工日 0.017 - - 87.1 1.48

1.2 一般技工 工日 0.034 - - 134 4.56

1.3 高级技工 工日 0.005 - - 201 1.00

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 13.92

2.1 其他材料费 元 0.019796 - - 1 0.02

2.2 铜芯塑料绝缘电线 m 0.305 - - 2.1 0.64

2.3 半圆头镀锌螺栓 10个 0.208 - - 3 0.62

2.4 单相两极加三极插座（
安全型）10A 250V

套 1.02 - - 12.39 12.64

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 22.23

5 管理费 - - 1.67

6 利润 - - 0.8

综合单价 24.7



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 14 页  共 15 

页

项目编码 030910001001 项目名称 灭火器 计量单位 具

项目特征 1.规格、型号:干粉灭火器MF/ABC3

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.25

1.1 普工 工日 0.012 - - 87.1 1.05

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.2 0.20

2 材料费 - - - - - 59.52

2.1 其他材料费 元 0.00216 - - 1 0.00

2.2 棉纱头 kg 0.006 - - 12 0.07

2.3 灭火器 个 1 - - 59.45 59.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0.02

3.1 手动液压叉车 台班 0.001 - - 12.4 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 60.79

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.13

综合单价 61.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
第 15 页  共 15 

页

项目编码 030910002001 项目名称 灭火器箱 计量单位 个

项目特征 1.材质:钢制

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 200

2.1 灭火器箱 个 1 - - 200 200.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 200

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 200



材料暂估单价及调整表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

122.15详见明细表E.3.2

2 03B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

81.43详见明细表E.3.2

3 031401020001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊部位
施工时，所采用照明设备的安
拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效
率降低等内容

详见明细表E.3.2

4 031401013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

详见明细表E.3.2

5 031401021001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排降雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率降低等内容

详见明细表E.3.2

6 031401001001 脚手架 1690.83详见明细表E.3.2

本页小计 1894.41 --

合    计 1894.41 --



其他项目清单计价表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：仓头村配套用房-安装

标段：温县2025年
第二批大中型水库
移民后期扶持基金
仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓头村配套用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：仓头村配套用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金仓头村门

面房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：仓头村配套用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓头村配套用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：仓头村配套用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 8993.44 9 809.41

合    计 809.41



工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 57077.61

1.1 地面硬化 57077.61

2 措施项目 1732.01

2.1 其中：安全文明施工项目 1039.21

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 5292.87

合    计 64,102.49



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

地面硬化 57077.61

1 060104007001 路床(槽)整形 1.路床(槽)整形:路
床整形、碾压

m2 393.38 2.32 912.64

2 040202001001 石灰稳定土
1.含灰量:三七灰土
垫层（夯填）
2.厚度:10cm

m2 393.38 11.52 4531.74

3 040203007001 水泥混凝土

1.名称：混凝土路面
 
2.厚度：12cm 
3.混凝土强度等级：
C25 
4.其它：按规范要求
设缝、养护

m2 393.38 54.53 21451.01

4 01B001 树木移栽 1.原有树木重新移栽 株 14 230.00 3220.00

围墙、大门 14350.66

5 010103001001 平整场地 1.土石类别:一、二
类土

m2 6 1.61 9.66

6 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类
土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基
底钎探、夯实

m3 6.49 13.72 89.04

7 010102007001 回填方 1.密实度:夯填土 m3 2.99 12.75 38.12

8 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强
度等级:MU15烧结页
岩实心砖
2.砂浆强度等级:M1
0.0水泥砂浆

m3 0.94 372.71 350.35

9 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10烧结页
岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7
.5混合砂浆

m3 2.49 357.09 889.15

10 010401006001 多孔砖柱

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10烧结页
岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7
.5混合砂浆

m3 2.72 497.39 1352.90

11 010501001001 基础垫层
1.材料品种、强度要
求、配比:预拌混凝
土C20

m3 0.81 324.58 262.91

本页小计 33107.52



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:C
30

m3 1.74 326.62 568.32

13 010502025001 零星现浇构件

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:预拌
混凝土
3.混凝土强度等级:C
30

m3 0.33 567.27 187.20

14 010505001001 垫层模板 1.垫层部位:基础 m2 2.42 50.80 122.94

15 010505002001 基础模板 1.基础类型:条形基
础

m2 6.55 57.30 375.32

16 010505014001 零星现浇构件模板
1.构件名称:压顶
2.模板形式:直形模
板

m2 5.11 63.46 324.28

17 010506001001 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 三级钢

t 0.055 4248.36 233.66

18 010506010001 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 三级钢

t 0.017 4248.24 72.22

19 010903003001 墙面砂浆防水
1.防潮层：20厚1：
2水泥砂浆掺5%防水
粉

m2 1.8 22.27 40.09

20 010903004001 墙面变形缝 1.墙面变形缝，做法
详见图纸

m 17.6 53.34 938.78

21 011201001001 墙、柱面一般抹灰

外墙6A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
3.滚刷底防水涂料一
遍
4.滚刷面层防水涂料
二遍（做法参见12YJ
1涂304B）

m2 38.56 132.28 5100.72

22 010804005001 金属格栅门

1.门洞口尺寸:4620
*2100
2.门框、扇材质:铁
艺大门

m2 9.7 350.00 3395.00

室外排水 12611.56

23 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内

m3 38.01 6.12 232.62

24 040103002001 一般回填方 1.填方来源:余土
2.密实度:夯填土

m3 27.33 24.57 671.50

本页小计 12262.65



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 040501005001 塑料管

1.管材:HDPE双壁波
纹管
2.环刚度选用8KN/m
2
3.材质及规格:DN30
0
4.基础:200mm厚中
粗砂回填

m 35.1 169.87 5962.44

26 040501005002 塑料管

1.管材:HDPE双壁波
纹管
2.环刚度选用8KN/m
2
3.材质及规格:DN20
0
4.基础:200mm厚中
粗砂回填

m 12.2 118.41 1444.60

27 040504003001 成品井

1.材质及规格:HDPE
塑料检查井、Φ700
2.井筒、井盖、井圈
材质及规格:Φ700铸
铁井盖、井座
3.防坠装置品种及规
格:设置防坠网

座 2 550.00 1100.00

28 040504010001 雨水口

1.砖砌平箅式单箅雨
水口
2.规格:内径680*38
0
3.井盖材质及规格:7
50*450铸铁箅子

座 4 675.10 2700.40

29 01B002 管网对接接口 1.新旧管网对接接口 个 1 500.00 500.00

本页小计 11707.44

合    计 57077.61



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
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项目编码 060104007001 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

项目特征 1.路床(槽)整形:路床整形、碾压

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.52

1.1 普工 工日 0.00136 - - 87.1 0.12

1.2 一般技工 工日 0.00136 - - 134 0.18

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.22 0.22

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.38

3.1 履带式推土机 台班 0.00081 - - 857 0.69

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.00114 - - 503.72 0.57

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 1.9

5 管理费 - - 0.24

6 利润 - - 0.18

综合单价 2.32



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 040202001001 项目名称 石灰稳定土 计量单位 m2

项目特征 1.含灰量:三七灰土垫层（夯填）
2.厚度:10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.51

1.1 普工 工日 0.00985 - - 87.1 0.86

1.2 一般技工 工日 0.00985 - - 134 1.32

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.33 1.33

2 材料费 - - - - - 2.28

2.1 水 m3 0.0165 - - 5.13 0.08

2.2 其他材料费 元 0.041225 - - 1 0.04

2.3 生石灰 t 0.02049 - - 105 2.15

3 施工机具使用费 - - - - - 3.74

3.1 履带式推土机 台班 0.00161 - - 857 1.38

3.2 钢轮内燃压路机 台班 0.00064 - - 503.72 0.32

3.3 稳定土拌合机 台班 0.00094 - - 895.25 0.84

3.4 平地机 台班 0.00056 - - 959.74 0.54

3.5 钢轮内燃压路机 台班 0.00056 - - 604.21 0.34

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.32 0.32

4 1+2+3小计 - - - - - 9.53

5 管理费 - - 1.14

6 利润 - - 0.85

综合单价 11.52



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
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项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征

1.名称：混凝土路面 
2.厚度：12cm 
3.混凝土强度等级：C25 
4.其它：按规范要求设缝、养护

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.35

1.1 普工 工日 0.03232 - - 87.1 2.82

1.2 一般技工 工日 0.05749 - - 134 7.70

1.3 其他人工费 元 1 - - 5.83 5.83

2 材料费 - - - - - 31.48

2.1 水 m3 0.01875 - - 5.13 0.10

2.2 其他材料费 元 0.483245 - - 1 0.48

2.3 电 kW· h 0.04354 - - 0.7 0.03

2.4 铁件 kg 0.037 - - 4.5 0.17

2.5 钢模板 kg 0.02664 - - 4.3 0.11

2.6 预拌混凝土 m3 0.1224 - - 250 30.60

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 47.83

5 管理费 - - 3.84

6 利润 - - 2.86

综合单价 54.53



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
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项目编码 01B001 项目名称 树木移栽 计量单位 株

项目特征 1.原有树木重新移栽

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 230

2.1 树木移栽 株 1 - - 230 230.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 230

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 230



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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门面房项目 第 5 页  共 29 页

项目编码 010103001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2

项目特征 1.土石类别:一、二类土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.12

1.1 普工 工日 0.00085 - - 87.1 0.07

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.05 0.05

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.41

3.1 履带式推土机 台班 0.0015 - - 857 1.29

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 1.53

5 管理费 - - 0.05

6 利润 - - 0.03

综合单价 1.61



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基底钎探、夯实

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.51

1.1 普工 工日 0.09351 - - 87.1 8.14

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.37 1.37

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.33

3.1 履带式推土机 台班 0.00019 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.00171 - - 1149.61 1.97

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 11.84

5 管理费 - - 1.12

6 利润 - - 0.76

综合单价 13.72



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.61

1.1 普工 工日 0.0852 - - 87.1 7.42

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.19 1.19

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.49

3.1 电动夯实机 台班 0.0955 - - 25.49 2.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 11.1

5 管理费 - - 0.98

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.75



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

项目特征 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖
2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 144.43

1.1 普工 工日 0.2309 - - 87.1 20.11

1.2 一般技工 工日 0.645 - - 134 86.43

1.3 高级技工 工日 0.1075 - - 201 21.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 16.28 16.28

2 材料费 - - - - - 180.53

2.1 烧结煤矸石普通砖 千块 0.5262 - - 260 136.81

2.2 干混砌筑砂浆 m3 0.2399 - - 180 43.18

2.3 水 m3 0.105 - - 5.13 0.54

3 施工机具使用费 - - - - - 6.44

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.024 - - 197.4 4.74

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.71 1.71

4 1+2+3小计 - - - - - 331.4

5 管理费 - - 25.29

6 利润 - - 16.02

综合单价 372.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010401003001 项目名称 多孔砖墙 计量单位 m3

项目特征 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 140.18

1.1 普工 工日 0.2373 - - 87.1 20.67

1.2 一般技工 工日 0.6192 - - 134 82.97

1.3 高级技工 工日 0.1031 - - 201 20.72

1.4 其他人工费 元 1 - - 15.81 15.81

2 材料费 - - - - - 171.55

2.1 水 m3 0.117 - - 5.13 0.60

2.2 烧结多孔砖 千块 0.3397 - - 380 129.09

2.3 其他材料费 元 0.240516 - - 1 0.24

2.4 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M7.5

m3 0.1892 - - 220 41.62

3 施工机具使用费 - - - - - 5.2

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0189 - - 197.4 3.73

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.47 1.47

4 1+2+3小计 - - - - - 316.93

5 管理费 - - 24.58

6 利润 - - 15.58

综合单价 357.09



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010401006001 项目名称 多孔砖柱 计量单位 m3

项目特征 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖
2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 249.78

1.1 普工 工日 0.4719 - - 87.1 41.10

1.2 一般技工 工日 1.0774 - - 134 144.37

1.3 高级技工 工日 0.1796 - - 201 36.10

1.4 其他人工费 元 1 - - 28.21 28.21

2 材料费 - - - - - 170.54

2.1 水 m3 0.11 - - 5.13 0.56

2.2 烧结多孔砖 千块 0.346 - - 380 131.48

2.3 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M7.5

m3 0.175 - - 220 38.50

3 施工机具使用费 - - - - - 5.45

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0175 - - 197.4 3.45

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.99 1.99

4 1+2+3小计 - - - - - 425.77

5 管理费 - - 43.84

6 利润 - - 27.78

综合单价 497.39



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 53.49

1.1 普工 工日 0.1111 - - 87.1 9.68

1.2 一般技工 工日 0.2221 - - 134 29.76

1.3 高级技工 工日 0.037 - - 201 7.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.61 6.61

2 材料费 - - - - - 250.88

2.1 水 m3 0.395 - - 5.13 2.03

2.2 塑料薄膜 m2 4.7775 - - 0.26 1.24

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.7 0.16

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 245 247.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 304.37

5 管理费 - - 13

6 利润 - - 7.21

综合单价 324.58



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
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项目编码 010502002001 项目名称 条形基础 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 49.38

1.1 普工 工日 0.1024 - - 87.1 8.92

1.2 一般技工 工日 0.205 - - 134 27.47

1.3 高级技工 工日 0.0342 - - 201 6.87

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.12 6.12

2 材料费 - - - - - 258.56

2.1 水 m3 0.1009 - - 5.13 0.52

2.2 塑料薄膜 m2 1.259 - - 0.26 0.33

2.3 电 kW· h 0.231 - - 0.7 0.16

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 307.94

5 管理费 - - 12.02

6 利润 - - 6.66

综合单价 326.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010502025001 项目名称 零星现浇构件 计量单位 m3

项目特征
1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:预拌混凝土
3.混凝土强度等级:C30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 220

1.1 普工 工日 0.4568 - - 87.1 39.79

1.2 一般技工 工日 0.9134 - - 134 122.40

1.3 高级技工 工日 0.1522 - - 201 30.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 27.21 27.21

2 材料费 - - - - - 264.15

2.1 水 m3 0.8322 - - 5.13 4.27

2.2 塑料薄膜 m2 8.9563 - - 0.26 2.33

2.3 预拌混凝土 m3 1.01 - - 255 257.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 484.15

5 管理费 - - 53.48

6 利润 - - 29.64

综合单价 567.27



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

项目特征 1.垫层部位:基础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.28

1.1 普工 工日 0.03606 - - 87.1 3.14

1.2 一般技工 工日 0.07212 - - 134 9.66

1.3 高级技工 工日 0.01202 - - 201 2.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.06 2.06

2 材料费 - - - - - 26.85

2.1 复合模板 m2 0.24675 - - 37.12 9.16

2.2 板方材 m3 0.00722 - - 2100 15.16

2.3 圆钉 kg 0.01837 - - 7 0.13

2.4 钢筋 kg 0.86518 - - 2.63 2.28

2.5 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.6 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.7 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.11

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 44.24

5 管理费 - - 4.22

6 利润 - - 2.34

综合单价 50.8



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村

门面房项目
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项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征 1.基础类型:条形基础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.17

1.1 普工 工日 0.05671 - - 87.1 4.94

1.2 一般技工 工日 0.11342 - - 134 15.20

1.3 高级技工 工日 0.0189 - - 201 3.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.23 3.23

2 材料费 - - - - - 19.65

2.1 板方材 m3 0.00014 - - 2100 0.29

2.2 圆钉 kg 0.042 - - 7 0.29

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 242.93 0.03

2.5 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.2 0.01

2.6 组合钢模板 kg 0.7383 - - 4.3 3.17

2.7 钢支撑及配件 kg 0.4853 - - 4.6 2.23

2.8 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

2.9 零星卡具 kg 0.3699 - - 4.95 1.83

2.10 镀锌铁丝 kg 0.6609 - - 5.18 3.42

2.11 铁件 kg 0.14724 - - 4.5 0.66

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.15 0.15

4 1+2+3小计 - - - - - 46.98

5 管理费 - - 6.64

6 利润 - - 3.68

综合单价 57.3



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010505014001 项目名称 零星现浇构件模板 计量单位 m2

项目特征 1.构件名称:压顶
2.模板形式:直形模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 35.3

1.1 普工 工日 0.07367 - - 87.1 6.42

1.2 一般技工 工日 0.14735 - - 134 19.74

1.3 高级技工 工日 0.02456 - - 201 4.94

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.2 4.20

2 材料费 - - - - - 14.55

2.1 复合模板 m2 0.11303 - - 37.12 4.20

2.2 板方材 m3 0.00106 - - 2100 2.23

2.3 圆钉 kg 0.00633 - - 7 0.04

2.4 隔离剂 kg 0.033 - - 0.82 0.03

2.5 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

2.6 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 木工圆锯机 台班 9E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 50.05

5 管理费 - - 8.63

6 利润 - - 4.78

综合单价 63.46



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010506001001 项目名称 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1093.09

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 130 130.00

2 材料费 - - - - - 2712

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.2 29.33

2.2 钢筋 kg 1020 - - 2.63 2682.60

3 施工机具使用费 - - - - - 27.64

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6 6.00

4 1+2+3小计 - - - - - 3832.73

5 管理费 - - 267.45

6 利润 - - 148.18

综合单价 4248.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010506010001 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1092.94

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 130 130.00

2 材料费 - - - - - 2711.76

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.2 29.33

2.2 钢筋 kg 1020 - - 2.63 2682.60

3 施工机具使用费 - - - - - 27.65

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 5.89 5.89

4 1+2+3小计 - - - - - 3832.35

5 管理费 - - 267.65

6 利润 - - 148.24

综合单价 4248.24



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010903003001 项目名称 墙面砂浆防水 计量单位 m2

项目特征 1.防潮层：20厚1：2水泥砂浆掺5%防水粉

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.96

1.1 普工 工日 0.02722 - - 87.1 2.37

1.2 一般技工 工日 0.05443 - - 134 7.29

1.3 高级技工 工日 0.00907 - - 201 1.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.47 1.47

2 材料费 - - - - - 5.29

2.1 水 m3 0.01127 - - 5.13 0.06

2.2 预拌地面砂浆(干拌) m3 0.0205 - - 220 4.51

2.3 木模板方材 m3 0.0004 - - 1800 0.72

3 施工机具使用费 - - - - - 0.68

3.1 灰浆搅拌机 台班 0.0032 - - 153.74 0.49

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.19 0.19

4 1+2+3小计 - - - - - 18.93

5 管理费 - - 1.96

6 利润 - - 1.38

综合单价 22.27



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010903004001 项目名称 墙面变形缝 计量单位 m

项目特征 1.墙面变形缝，做法详见图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.47

1.1 普工 工日 0.03892 - - 87.1 3.39

1.2 一般技工 工日 0.07783 - - 134 10.43

1.3 高级技工 工日 0.01297 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.04 2.04

2 材料费 - - - - - 30.13

2.1 板方材 m3 0.00252 - - 2100 5.29

2.2 圆钉 kg 0.02097 - - 7 0.15

2.3 防腐油 kg 0.11171 - - 1.48 0.17

2.4 镀锌薄钢板 m2 0.6018 - - 36.86 22.18

2.5 焊锡 kg 0.04064 - - 57.5 2.34

2.6 盐酸 kg 0.00861 - - 0.88 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 0.13

3.1 沥青熔化炉 台班 0.0001 - - 323.45 0.03

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 48.73

5 管理费 - - 2.7

6 利润 - - 1.91

综合单价 53.34



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

外墙6A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.滚刷底防水涂料一遍
4.滚刷面层防水涂料二遍（做法参见12YJ1涂304B）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 38.75

1.1 普工 工日 0.05436 - - 87.1 4.73

1.2 一般技工 工日 0.10026 - - 134 13.43

1.3 高级技工 工日 0.08237 - - 201 16.56

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.02 4.02

2 材料费 - - - - - 82.6

2.1 水 m3 0.01024 - - 5.13 0.05

2.2 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

2.3 防水涂料 kg 6.45624 - - 12.3 79.41

3 施工机具使用费 - - - - - 0.82

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 122.17

5 管理费 - - 6.09

6 利润 - - 4.02

综合单价 132.28



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 010804005001 项目名称 金属格栅门 计量单位 m2

项目特征 1.门洞口尺寸:4620*2100
2.门框、扇材质:铁艺大门

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 350

2.1 金属格栅门 m2 1 - - 350 350.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 350

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 350



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.86

1.1 普工 工日 0.020125 - - 87.1 1.75

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.11 1.11

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.47

3.1 履带式推土机 台班 0.000253 - - 857 0.22

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.002528 - - 801.5 2.03

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.23 0.23

4 1+2+3小计 - - - - - 5.33

5 管理费 - - 0.53

6 利润 - - 0.26

综合单价 6.12



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 040103002001 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

项目特征 1.填方来源:余土
2.密实度:夯填土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.39

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.71 6.71

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 20.4

5 管理费 - - 2.79

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.57



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.管材:HDPE双壁波纹管
2.环刚度选用8KN/m2
3.材质及规格:DN300
4.基础:200mm厚中粗砂回填

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 51.24

1.1 普工 工日 0.10782 - - 87.1 9.39

1.2 一般技工 工日 0.17858 - - 134 23.93

1.3 其他人工费 元 1 - - 17.92 17.92

2 材料费 - - - - - 104.25

2.1 其他材料费 元 0.169376 - - 1 0.17

2.2 砂布 张 0.12169 - - 1.31 0.16

2.3 润滑油 kg 0.0141 - - 10.5 0.15

2.4 砂子中砂 m3 0.1264 - - 78 9.86

2.5 波纹管 m 1.06 - - 88.59 93.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0.71

3.1 载重汽车 台班 0.00045 - - 524.22 0.24

3.2 电动夯实机 台班 0.00717 - - 25.49 0.18

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 156.2

5 管理费 - - 9.12

6 利润 - - 4.55

综合单价 169.87



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 040501005002 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.管材:HDPE双壁波纹管
2.环刚度选用8KN/m2
3.材质及规格:DN200
4.基础:200mm厚中粗砂回填

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.61

1.1 普工 工日 0.089204 - - 87.1 7.77

1.2 一般技工 工日 0.148836 - - 134 19.94

1.3 其他人工费 元 1 - - 14.9 14.90

2 材料费 - - - - - 63.85

2.1 其他材料费 元 0.135501 - - 1 0.14

2.2 砂布 张 0.1104 - - 1.31 0.14

2.3 润滑油 kg 0.00141 - - 10.5 0.01

2.4 砂子中砂 m3 0.10112 - - 78 7.89

2.5 波纹管 m 1.06 - - 52.52 55.67

3 施工机具使用费 - - - - - 0.58

3.1 载重汽车 台班 0.00036 - - 524.22 0.19

3.2 电动夯实机 台班 0.005736 - - 25.49 0.15

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 107.04

5 管理费 - - 7.59

6 利润 - - 3.78

综合单价 118.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 040504003001 项目名称 成品井 计量单位 座

项目特征
1.材质及规格:HDPE塑料检查井、Φ700
2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、井座
3.防坠装置品种及规格:设置防坠网

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 550

2.1 成品井 座 1 - - 550 550.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 550

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 550



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 040504010001 项目名称 雨水口 计量单位 座

项目特征
1.砖砌平箅式单箅雨水口
2.规格:内径680*380
3.井盖材质及规格:750*450铸铁箅子

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 309.51

1.1 普工 工日 0.782 - - 87.1 68.11

1.2 一般技工 工日 0.996 - - 134 133.46

1.3 其他人工费 元 1 - - 107.93 107.93

2 材料费 - - - - - 288.14

2.1 水 m3 0.248 - - 5.13 1.27

2.2 预拌混凝土 m3 0.134 - - 240 32.16

2.3 塑料薄膜 m2 3.815 - - 0.26 0.99

2.4 电 kW· h 0.103 - - 0.7 0.07

2.5 标准砖 千块 0.371 - - 260 96.46

2.6 煤焦沥青漆 kg 0.347 - - 18.29 6.35

2.7 预拌水泥砂浆 m3 0.004 - - 220 0.88

2.8 预拌水泥砂浆 m3 0.003 - - 220 0.66

2.9 预拌混合砂浆 m3 0.174 - - 220 38.28

2.10 其他材料费 元 1.009822 - - 1 1.01

2.11 铸铁平箅 套 1 - - 110 110.00

3 施工机具使用费 - - - - - 3.04

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.006 - - 197.4 1.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.86 1.86

4 1+2+3小计 - - - - - 600.69

5 管理费 - - 44.1

6 利润 - - 30.31

综合单价 675.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金仓头村
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项目编码 01B002 项目名称 管网对接接口 计量单位 个

项目特征 1.新旧管网对接接口

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 500

2.1 管网对接接口 个 1 - - 500 500.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 500

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 500



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

1039.21详见明细表E.3.2

2 01B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

692.8详见明细表E.3.2

3 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容

详见明细表E.3.2

4 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

详见明细表E.3.2

5 011601010001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率的降低等内容

详见明细表E.3.2

本页小计 1732.01 --

合    计 1732.01 --



其他项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶
持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：室外工程

标段：温县2025年
第二批大中型水库
移民后期扶持基金
仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程
标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金仓头村门面房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：室外工程

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金仓头村门

面房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水
库移民后期扶持基金仓头村门面房
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 58809.62 9 5292.87

合    计 5292.87
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